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SMLOUVA 0 DÍLO Č. /677   /20  -22  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník") 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Se sídlem:  
IC:  
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu:  
E-mail:  
Zastoupený:  

Město Oslavany 
náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany 
00282286 
CZ00282286 
Komerční banka a. s. 
22920641/0100 
oslavany@mboxEcz 
Vít Aldorf, starosta města 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. 
Se sídlem: Březinova745/27a, 616 00 Brno 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  oddíl C, vložka 72662 
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Vlastimil Tomášek  
IC: 	 29303192 
DIČ: 	 CZ29303192 
Bankovní spojení: 	KB, as.  
Č. účtu: 	 107 — 1384860257/0100  
E-mail: 	 info@iss-stavby.cz  
Zastoupený: 	Davidem Zezulou 

(dále jen Zhotovitel) 
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Předmět a rozsah smlouvy 

Předmět této smlouvy je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby 
„Obnova kostela Panny Marie — zámek Oslavany" a položkovým rozpočtem v členění 
položek s výměrami dle dokumentace stavby — výkaz výměr, který je přílohou a součástí 
Smlouvy, aniž by ke Smlouvě  musely být připojené. Součástí předmětu zakázky je 
provedení stavebních prací —zhotovení odvětrávacího kanálu v podlaze po obvodu stěn 
lodi kostela a zákristie, včetně  potřebného přeložení podlah, nové elektroinstalace, 
opravy zdiva a vnitřních omítek, provedení oprav a spárování vnitřního kamenného 
zdiva, restaurátorských prací na omítkách a malbách v lodi kostela a restaurátorských 
prací na kamenných prvcích v interiéru kaple. Součástí je také dokumentace skutečného 
provedení stavby pro „Obnova kostela Panny Marie — zámek Oslavany — 2. etapa". 

2. Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně  dodávek potřebných materiálů  a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně  koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. 

3. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části 

a) Zajištění a spinění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 
dokladů , 

b) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

c) Zajištění všech nezbytných průzkumů  nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, 

d) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně  technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

e) Oznámení zahájení prací všem dotčeným vlastníkům pozemků, na kterých bude 
probíhat stavba, 

f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby se zakreslenými změnami) pro „Obnova 
kostela Panny Marie — zámek Oslavany" ve třech vyhotoveních v tištěné podobě  
a jedenkrát v digitální podobě  na  CD,  u výkresů  obsahujícich změnu proti projektu 
pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 
změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, 

g) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně  úhrady vyměřených poplatků  a nájemného. 

i) Zajištění dopravního značení 	k dopravním 	omezením, jejich 	údržba 
a přemisťování a následné odstranění, 

j) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně  jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně  pořízení protokolů), 

k) Zajištění atestů  a dokladů  o požadovaných vlastnostech výrobku (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. — prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 



I) 	Zřízení a odstranění zařízení staveniště  včetně  napojení na inženýrské sítě, 

m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně  poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, 

n) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci předmětu pinění (díla), 
zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů  do 
vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč, 

o) Uvedení všech povrchů  dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

p) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., 

q) Zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

r) Dodání všech dokumentů  nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudování 
stavby, 

s) Úzkou spolupráci se zadavatelem na zajištění publicity a propagace stavu 
a výsledků  dosažených při provádění stavby v rámci pinění předmětu veřejné 
zakázky s diem informovat odbornou i laickou veřejnost, 

t) Kontrola veškerých podkladů  pro pinění stavebních prací poskytnutých 
Objednavatelem, včetně  projektové dokumentace. (Tato kontrola není přenesením 
odpovědnosti Objednatele za správnost a úpinost příslušné dokumentace na 
Zhotovitele.), 

u) Provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí pinění a pinění jako celku, jejichž 
povinnost provedení vyplývá z obecně  platných předpisů, včetně  technických 
norem, nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání o provedení 
zkoušek Objednavateli, 

v) Veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro pinění, které Dodavatel 
vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště  a stavebních prací mohl a měl 
předkládat. 

4. Kromě  vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny 
výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá. 

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu podle čl. IV. Této smlouvy. 

6. Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci 
„Obnova kostela Panny Marie — zámek Oslavany" rozšířenou o výkaz výměr. Tyto 
projektové dokumentace jsou nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k této smlouvě  
musely být připojeny. 

7. Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Objednatelem je subjekt takto označený jako Objednatel v listině  smlouvy o dílo; 
Objednatel je investorem stavebních prací a zároveň  provozovatelem svého majetku, 
jehož část nebo nově  vybudovaný majetek se stanou součástí předmětu díla; současně  
je Objednatel zadavatelem po uzavření smlouvy na pinění veřejné zakázky nebo 
zakázky. 

b) Zhotovitelem je subjekt označený jako Zhotovitel v listině  smlouvy o dílo uzavřené pro 
předmětnou veřejnou zakázku. Zhotovitel je účastníkem veřejné zakázky a 
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dodavatelem stavebních prací včetně  souvisejících dodávek ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb. v platném znění. 

c) Personál Objednatele je technický dozor investora, koordinátor BOZP a autorský 
dozor, osoby pověřené Objednatelem k pinění úkolů  v souvislosti s realizací předmětu 
díla a další osoby označené jako personál Objednatele v písemném oznámení 
Objednatele zhotoviteli. 

d) Poddodavatel (subdodavatel) je subjekt realizující konkrétně  vymezenou část 
předmětu díla na základě  pověření Zhotovitele; za poddodavatele může být považován 
pouze subjekt, jehož pověření Zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo 
akceptováno Objednatelem. 

e) Zadavatel veřejné zakázky je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání 
veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě  Objednatel 
vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. 
Zadavatel je Objednatelem (investorem) smlouvy o dílo. 

f) Účastníkem smlouvy o dílo se rozumí Objednatel nebo Zhotovitel. 

g) Dokumentace stavby (roz. projektová dokumentace stavby) je dokument přiložený 
ke smlouvě  o dílo (příloha č. 4), vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací 
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 134/2016 Sb., 
v platném znění (projektová dokumentace stavby), v rozsahu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. 

h) Výkazem výměr (položkovým rozpočtem) je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství. 

i) Zahájení zhotovovacích prací znamená datum zahájení zhotovovacích prací 
oznámené podle článku Vl. odst. 1 smlouvy. 

Lhůta pro dokončení díla je doba pro dokončení realizace předmětu díla nebo jeho 
části podle článku VI. odst. 2 smlouvy. 

k) Staveniště  znamená místo, na němž má Zhotovitel podle smlouvy o dílo a rozhodnutí 
příslušných státních orgánů  řádně  realizovat předmět smlouvy o dílo a dále přiléhající 
a související plochy nezbytné k řádné realizaci předmětu díla rovněž specifikované 
smlouvou o dílo a obsahem rozhodnutí příslušných státních orgánů. Za staveniště  lze 
považovat i jakoukoliv další plochu, kterou takto účastníci smlouvy o dílo shodným 
písemným projevem vůle označí. 

I) Protokol o předání a převzetí staveniště  znamená dokument dle článku VIII. odst. 2 
této smlouvy. 

m) Protokol o předání a převzetí díla znamená dokument dle článku XII. odst. 6 a 7 této 
smlouvy o dílo, kterým zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončenou stavbu. 

n) Záruční doba znamená lhůtu pro oznámení vad na díle nebo jeho části (podle 
okolností) podle článku XIII. odst. 4 této smlouvy o dílo (se všemi přerušeními podle 
článku XIII. odst. 5., 6. a 7. této smlouvy o dílo). 

8. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující změny 
závazku, které mohou být objednatelem po dobu pinění Smlouvy uplatněny: 

a) měření skutečně  provedeného množství pinění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně  
provedené změřené práce; 

b) prodlužení termínů  pinění díla v následujících uvedených případech: 

j) 
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1) Dojde-li během výstavby ke změně  rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, 
budou mít tyto změny vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením 
odsouhlaseny objednatelem; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

2) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na 
straně  objednatele; za okolnosti na straně  objednatele se považují i případná 
opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů  státní správy nebo správců  sítí, 
v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu 
stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr, to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či 
nečinností zhotovitele. 

c) zvýšení či snížení částky DPH v závislosti na změně  zákonné sazby DPH. 

Poddodavatelé 

1 	Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně  záruku 
v piném rozsahu. Zhotovitel předloží Objednateli při podpisu smlouvy seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na pinění zakázky včetně  identifikačních 
a kontaktních údajů  a výše jejich podílu na akci. 

3. Změnit nebo dopinit poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 5 smlouvy, jež 
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, stejně  tak podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu i změna rozsahu poddodavatelem prováděné části díla. 

4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a 
pouze v případě, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením poddodavatelské 
smlouvy se Zhotovitelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení 
prokazoval nahrazovaný poddodavatel. 

5. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli seznam poddodavatelů  při podpisu smlouvy 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za 
každý započatý den prodlení s jeho předložením. 

6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně  aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů  
včetně  identifikačních a kontaktních údajů  a výše jejich podílu na akci, který na vyžádání 
předloží Objednateli. 

7 	Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli aktualizovaný reálný seznam poddodavatelů  
včetně  identifikačních a kontaktních údajů  a výše jejich podílu na akci do 10 dnů  od 
doručení písemné výzvy Objednatele, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

8. 	Pokud v seznamu poddodavatelů  předkládaném při podpisu smlouvy či během realizace 
díla anebo v aktualizovaném konečném seznamu poddodavatelů  Zhotovitel uvede 
nepravdivé údaje, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla za každého poddodavatele, u něhož uvedl nepravdivé údaje nebo 
za každého poddodavatele, jehož do seznamu neuvedl. 
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IV. 
Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran na základě  cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na 
základě  projektové dokumentace včetně  výkazu výměr předaných Objednatelem a činí 
celkem: 

Celková cena bez DPH 	 2.486.098,20,- Kč  

DPH 	 522.080,62,- Kč  

Celková cena včetně  DPH 	 3.008.178,82- Kč  

Tato cena je nejvýše přípustná. 

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navrženou dobu výstavby. 

3. V případě  změny DPH se příslušně  mění i celková cena za dílo včetně  DPH. Při úhradě  
celkové ceny za dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení 
§92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve  znění 
pozdějších změn. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu 
příslušných právních předpisů  sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného 
pinění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. 
charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem  CZ-CPA 41. 42, 43. 
je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) zák. č. 235/2004 Sb. 
včetně  uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, 
že výše daně  je povinen dopinit a přiznat příjemce pinění. Obě  smluvní strany jsou plátci 
DPH a obě  smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností 
uvedených v tomto odstavci budou neprodleně  sdělovat druhé smluvní straně. 

Celková cena za dílo je cenou pevnou a úpinou a lze ji měnit (tímto odstavcem není 
dotčeno ust. čl. II odst. 8 smlouvy) jen na základě  změny rozsahu díla v souladu s touto 
smlouvou o dílo a to v následujících případech. 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době  podpisu smlouvy známy a 

Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje. apod.). 
Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla 
dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na 
odvoz a likvidaci veškerých Objednatelem odsouhlasených odpadů  vzniklých při 
realizaci díla, obalů, materiálů  a ostatních odpadů, vzniklých činností zhotovitele. Na 
celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu 
provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů  a materiálových 
vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně  za dílo, 

5. Obsahem ceny jsou veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně  všech 
nákladů  s provedením díla věcně  souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované 
energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů  apod.). 

6. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil 
Objednatel zřízení zařízení staveniště  a stavebních konstrukcí které nebyly předmětem 
díla a byly jeho prováděním dotčeny. 
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7. 	Objednatelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně  
odsouhlaseny Objednatelem a jeho technickým a autorským dozorem včetně  jejich 
ocenění. 

V. 
Platební podmínky 

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně  na základě  daňových dokladů  (dale  jen faktur) 
vystavených Zhotovitelem  lx  měsíčně, s výjimkou poslední faktury vystavené na 
základě  protokolu o předání a převzetí díla. Tato poslední faktura bude Zhotovitelem 
vystavena v souladu s platnou právní úpravou daně  z přidané hodnoty dle zákona č. 
235/2004 Sb., ve znění platném k datu vystavení příslušné faktury. 

3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněny v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů  ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu tak, aby jí 
Objednateli doručil nejpozději do 15. dne příslušného měsíce za uplynulý měsíc. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH vystavit daňový doklad 
s náležitostmi dle § 29 odst. 1 písm. a) až I) zákona o DPH. Na daňovém dokladu tedy 
uvede mimo jiné cenu bez DHP, sazbu DPH a sdělení, že výši DPH je povinen dopinit a 
přiznat Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad 
nejpozději do 10 pracovních dnů  ode dne uskutečnění zdanitelného pinění. V případě  
prodlení Zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu Objednateli, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení 
Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením 
daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případné 
smluvní pokutě  je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě  vystavené faktury 
se splatností 30 dní ode dne jejího vystavení. 

6. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů  ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. 

7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů  ode dne následujícího po dni 
doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě  jiných, výše 
uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotkových cen 
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nabídkového oceněného výkazu výměr. Pokud tyto jednotkové ceny nebudou součástí 
rozpočtu, ocenění se provede dle jednotkových cen URS (cenová soustava RTS se 
použije pouze v případě, pokud původní výkaz výměr je v cenové soustavě  RTS) v době  
podání nabídky. 

9. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty. 

10. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spiněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

vl. 
Doba a místo pinění 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně  v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů  
ode dne protokolárního předání Staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 4 měsíců  ode dne protokolárního 
předání Staveniště. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení 
díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

4. Termín dokončeni je závislý na řádném a včasném spinění součinnosti Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinnosti není Zhotovitel v prodlení s piněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele 
v pinění jeho součinností. 

5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů  se považuje za podstatné 
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů  na 
straně  Objednatele. 

6. Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně  
ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu 
ze strany Zhotovitele poskytnuta další pinění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu 
dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu prováděni díla 
či při jeho předáni. 

7. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají 
vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

8. Místem pinění je katastrální území Oslavany (podrobně  vymezeno projektovou 
dokumentací, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, aniž by ke Smlouvě  
musela být připojena). 

VII. 
Smluvní pokuty 

8 



1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí celého díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 °A) z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dnů  se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení. 

4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě  do deseti 
dnů  ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady 
(případně  vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
započatý den prodlení. 

5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý započatý den prodlení. 

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně  hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě  smluvní 
strany smluvní pokuty v pětinásobné výši, tj. 5.000,-Kč  za každou takovou vadu a každý 
započatý den prodlení. 

7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště  ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě  do 
patnácti dnů  od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, maximálně  
však 50.000,-Kč  za každý započatý den prodlení. 

8. Pokud bude Objednatel v prodlení s Ohradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 °A z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

9. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více než 30 dnů, zvyšuje 
se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

10. Prodlení Objednatele s Ohradou faktury delší šedesáti dnů  se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně  povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů  od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

13. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

VIII. 
Staveniště  
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1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště  (nebo jeho ucelenou část) prosté 
práv třetí osoby nejpozději do třech dnů  od předpokládaného termínu zahájení doby 
pinění zakázky. Spinění termínu předání Staveniště  je podstatnou náležitostí smlouvy, 
na níž je závislé spinění Termínu předání a převzetí díla. 

2. 0 předání a převzetí Staveniště  vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě  strany 
podepíší. Za den předání Staveniště  se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

3. Součástí předání a převzetí Staveniště  je i předání dokumentů  Objednatelem Zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště  (případně  sjednání dohody o termínu předání), 
a to zejména 

projektová dokumentace včetně  dokladové části 

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště  s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení inženýrských sítí a tyto bud' vhodným způsobem 
přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců  nebo vlastníků  sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

6. Provozní, sociální a případně  i výrobní zařízení staveniště  zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště  jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně  díla. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a tyto hradit přímo jednotlivým dodavatelům energií. 

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště  pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště  je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

9. Zhotovitel zajistí střežení staveniště  a v případě  potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do pěti dnů  ode dne předání 
a převzetí Staveniště  seznam osob (zejména svých zaměstnanců  a zaměstnanců  svých 
poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento 
seznam průběžně  aktualizovat. 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů  o stavbě  (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů  o Zhotoviteli, Objednateli a osobách 
vykonávajících funkci koordinátora BOZP, Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel 
je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem 
Objednatele. 

12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně  rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

13. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště  nebo prováděním díla bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů  o pozemních komunikacích, obstará tyto 
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práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

14. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště  i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

16. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště  a vyklidit Staveniště  nejpozději do 7 
dnů  ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

17. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště  třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

IX. 
Stavební deník 

1. 	Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště  o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně  jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat. 

3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů  je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně  lx  měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel. 

5. Povinnost vést Stavební deník končí předání a převzetím stavby. V případě  výskytu vad 
konči povinnost vést stavební deník až dnem jejich úpiného odstranění. 

6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně  10 let ode dne předání a převzetí 
stavby má Objednatel. 

7 	Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 

- název, sídlo, IČ  (příp. DIČ) Zhotovitele včetně  jmenného seznamu osob 
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením 
jejich kontaktů  a podpisového vzoru, 

název, sídlo,  IC  (příp. DIČ) Objednatele včetně  jmenného seznamu osob 
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením 
jejich kontaktů  a podpisového vzoru, 

- název, sídlo,  IC (pip.  DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, 

- seznam dokumentace stavby včetně  veškerých změn a doplňků, 

- název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, 
veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, 
datum jejich vydání, popřípadě  číslo jednací, 

- místo stavby, 
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jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle 
§ 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti, 

jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský 
dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny), 

- jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů  do 
stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona, 

údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně  jejich 
případných změn, 

seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě  (smlouvy, povolení, 
souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách 
apod.), 

změny zhotovitelů  stavby nebo odpovědných osob během výstavby. 

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě  podle § 158 stavebního zákona, 
prokazující oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve 
stavebním deníku. Totéž platí při změně  těchto osob v průběhu výstavby. 

8. 	Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků  a nasazení strojů  a dopravních 
prostředků, 

časovém postupu prací, 

kontrole jakosti provedených prací, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

9. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. V případě  neočekávaných událostí nebo okolností majících 
zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

10. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy 

- oprávnění zástupci Objednatele, 

- oprávnění zástupci Zhotovitele, 

osoba pověřená výkonem Technického dozoru, 

osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, 

- zástupci orgánů  státního stavebního dohledu. 

11. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně  a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila. 

12. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro pinění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

13. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinna 
se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti 
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pracovních dnů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

14. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně  osoba 
vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

15. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací 
a změn. 

16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně  však dvakrát měsíčně. 
Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně  a nejméně  pět dnů  před 
jeho konáním. 

17. Kontrolních dnů  jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně  osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. 

18. Vedením Kontrolních dnů  je pověřena osoba vykonávajících funkci Technického dozoru. 

19. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního pinění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

20. Osoba vykonávajících funkci Technického dozoru pořizuje z Kontrolního dne zápis o 
jednání, který písemně  předá všem zúčastněným. 

21. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. 

X. 
Podmínky provedení díla 

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele nebo Personálu objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů  daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této 
smlouvě  není výslovně  uvedeno, že je opatří Objednatel. 

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě  nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně  tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 
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5. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů  rozhodujících materiálů  užitých k vybudování díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně  prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7 	Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně  znalosti svých zaměstnanců  o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci 
a o požární ochraně  obnovovat a kontrolovat. 

8. 	Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně  
zdraví při práci a o požární ochraně  i u svých poddodavatelů . 

Zhotovitel v piné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

10. Zhotovitel je povinen provádět \, průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství. 

12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření. která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisu 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů  vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nespiněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě  nemohl zabránit ani v případě  vynaložení veškeré možné 
péče, kterou na něm lze spravedlivě  požadovat. 

16. Objednatel a technický dozor investora (dále jen TDI) je oprávněn kontrolovat provádění 
díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě  mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně  k 
podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 
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stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně  pět dnů  před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

18. Pokud se Objednatel nebo TDI ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě  Objednatel 
dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně  provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů  
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků  je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit. 

20. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalostí nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně  uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů  nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

23. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) za 
podmínek stanovených v článku III. Smlouvy. V tomto případě  však Zhotovitel odpovídá 
za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

24. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátor BOZP. Při provádění díla 
bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy. 

25. Při zjištění nedostatků  v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při 
porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP" a všech jeho součástí bude 
přistoupeno k udělení sankce v maximální výši do 3.000,- Kč  za každý případ porušení 
Plánu prevence BOZP, a to na návrh koordinátora BOZP. 

26. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 21 zákona č. 65/2017 Sb., k vyzvání 
osob na staveništi ke spinění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo 
jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka 
(např. stavbyvedoucího). 

27. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné osoby nepiní požadavky zákona č. 309/2006 Sb., 
zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora 
o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace 
a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje Objednatel koordinátora BOZP 
k pozastavení činnosti daného Zhotovitele nebo jiné osoby. V případě, že koordinátor 
BOZP pozastavil činnost Zhotovitele nebo jiné osoby, musí bezodkladně  o této 
skutečnosti informovat TDI. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení 
termínu ukončení stavebních prací. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy 
trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba 
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stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky, na jejímž základě  byla tato smlouva uzavřena. 

Xl. 
Zkoušky a revize 

1 	Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému 
dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a pinění postupů  podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě  odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě  závažného porušení povinností Zhotovitele 
dle kontrolního a zkušebního plánu pozastavit provádění prací. 

3. TDI každý návrh Kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí 
k zapracování připomínek a změn. Připomínky a změny TDI je Zhotovitel povinen do 
každého Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti (5) pracovních dnů  od jejich 
doručení Zhotoviteli a každý plán následně  znovu předložit TDI ke schválení; porušení 
této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy. 

Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň  následující: 
a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti; 
b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů  týkajících se prací 

Zhotovitele; 
c) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, které budou 

uskutečněny v průběhu provádění Díla; 
d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 

odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné 
hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol; 

e) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi; 
0 způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů  

a Technického vybavení; 
g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny 

na Staveništi; a 
h) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků  Díla. 
Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů  (formulářů) podle něj 
vytvářených (protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.). 

5. Zhotovitel je povinen průběžně  vyhodnocovat dodržování každého Kontrolního 
a zkušebního plánu a na základě  tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace. Po 
dosažení Úpiného dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení 
spinění každého Kontrolního a zkušebního plánu a doložit kompletní záznamy 
o provedených měřeních, zkouškách apod., včetně  všech certifikátů, průkazů  o shodě, 
atestů  a jiných dokladů, prokazujících jakost a úpinost provedení Díla podle této 
Smlouvy. 

6. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě  každého Kontrolního 
a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TDI ve smyslu odst. 1 tohoto 
článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v každém Kontrolním a 
zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a touto 
Smlouvou. 

16 



XII. 
Předání a převzetí díla 

1 	Zhotovitel je povinen písemně  oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů  předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů  od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. 

2. Na prvním jednání obě  strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
Technického a Autorského dozoru. 

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

6. 	0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště  

termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

7. 	Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků  

dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě  o jiném způsobu 
narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad 
nebo nedodělků  

8. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

10. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, 
včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 

11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů  ode dne předání a 
převzetí díla. 

12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě  odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 
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Vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a to 3x ve 
výkresové podobě  a  lx  v digitální podobě  na  CD  

Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů  

- Zápisy a výsledky předepsaných měření 

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

Seznam strojů  a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě  v českém jazyce 

Stavební deník (případně  deníky) a deník(y) vícepraci 

Atesty použitých materiálů  a prohlášení o shodě  

14. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

15. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady 

Stavební povolení včetně  dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně  všech 
případných změn a doplňků  

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly spiněny podmínky 
v nich obsažené. 

16. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně  zdůvodnění proč  je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

17. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě  jsou 
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

18. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně  předávanou a přejímanou 
část díla všechna ustanovení obdobně. 

XIII. 
Záruka za jakost díla 

1 	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době  jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně  upozornil a Objednatel 
na jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů  daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů  písemně  upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí. 

4. Záruka za jakost díla je sjednána v délce 60 měsíců. 
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5. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem, respektive ode dne 
odstranění všech vad a nedodělků  vzešlých z předání díla. 

6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace 
Zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy Objednatel potvrdil vyřízení 
reklamace Zhotoviteli. 0 tuto dobu (od uplatnění do vyřízení reklamace) se záruční doba 
prodlužuje. 

7 	Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně  od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy. 

8. 	Objednatel je povinen vady písemně  reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.  Dale  
v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního pinění 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

9. 	Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. 

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů  po obdržení reklamace písemně  oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí Objednavateli písemně  sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů  ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů  ode dne obdržení 
reklamace. Současně  Zhotovitel písemně  navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

12. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně  k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 10 dnů  po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

13. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů  po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou 
hrazeny ze záruky poskytnuté Zhotovitelem. 

14. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 
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15. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně  uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po 
obdržení reklamace (oznámení). 

16. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě  smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 20 dnů  ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

18. 0 odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

XIV. 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na Objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem na základě  písemného předávacího protokolu. Jestliže však 
tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen 
odstranit Zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na Objednatele až okamžikem 
odstranění těchto vad a nedodělků  Zhotovitelem. 

XV. 
Pojištění díla 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše 1.000.000,- Kč. 
Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit při předání staveniště  a následně  na 
požádání Objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění 
poddodavatelů  v rozsahu jejich dodávky po celou dobu provádění díla. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVI. 
Vyšší moc 

1. 	Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 
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2. 	Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně  a době  pinění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě  dnem doručeni oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

XVII. 
Odstoupeni od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pinění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně  a vyvolat jednání 
zástupců  oprávněných k popisu smlouvy. 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě  ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně  oznámit druhé straně  s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci je povinna to písemně  oznámit nejpozději do deseti dnů  po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě  důvod odstoupení. V opačném případě  je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě  ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě  poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu" 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak 

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do 
tří dnů  od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě  strany písemné zrušení smlouvy 

f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 
straně  veškeré náklady jí vzniklé z důvodů  odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a 
navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z uzavřené ceny díla. 

XVIII.  
Personal  smluvních stran 

1. Objednatel odpovídá za činnost personálu Objednatele a svých dalších smluvních 
partnerů  působících na staveništi tak, aby nebylo nedůvodně  mařeno úsilí Zhotovitele 
řádně  a včas realizovat předmět díla; Zhotovitel je povinen přiměřeně  respektovat rovněž 
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účel působení a jednání personálu Objednatele a dalších smluvních partnerů  Objednatele. 
Objednatel zajistí, aby personál Objednatele a další smluvní partneři Objednatele působící 
na staveništi respektovali odpovídajícím způsobem obecné zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) i standardy Zhotovitele a zásady ochrany životního prostředí. 

2. Objednatel jmenuje osobu technického dozoru investora (zkráceně  také TDI) a informuje 
o  torn  Zhotovitele. TDI je generálním zmocněncem Objednatele pro jednání se 
Zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla 
s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za Objednatele rozhodnutí apod. 

3. TDI stavby není oprávněn: 

a) svými úkony měnit obsah uzavřené smlouvy o dílo včetně  příloh a souvisejících 
dokumentů  (mj. obsahu uzavřených pojistných vztahů, textu bankovních záruk apod.) 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem, případně  měnit obsah smluvních vztahů  s jinými 
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla; 

b) měnit daný rozsah a postup prací Zhotovitele vyplývající z aktuálně  závazného znění 
smlouvy o dílo, mohla-li by takováto změna způsobit: 

i. negativní změnu kvality realizovaného  cilia;  

zhoršení technických parametrů  díla; 

prodloužení termínu spinění;  

iv.  zvýšení ceny díla. 

c) akceptovat stanoviska Zhotovitele týkající se oprávněnosti, výše, způsobu a termínu 
plateb Zhotoviteli; 

d) rozhodovat o uplatnění či neuplatnění smluvních sankcí Objednatele vůči Zhotoviteli; 

e) rozhodovat o ukončení zkoušek díla dle kontrolního a zkušebního plánu; 

f) rozhodovat o převzetí díla Objednatelem; 

g) činit úkony definující rozsah uplatnění nároku Objednatele z odpovědnosti za vady díla 
vůči Zhotoviteli; 

h) uplatňovat nároky Objednatele na odstoupení od smlouvy podle článku XVII. nebo činit 
úkony takovéto nároky eliminující; 

i) rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku Objednatele vyplývajícím z odpovědnosti za 
škodu Zhotovitele. 

4. TDI je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny nezbytné pro řádnou realizaci předmětu díla 
a odstranění vad, a to v souladu s obsahem smlouvy o dílo, zejména rozsahem vymezení 
svého zmocnění definovaného v čl. XVIII odst. 2 a 3 této Smlouvy; tímto postupem není 
vyloučena možnost realizace přímých pokynů  od Objednatele. Zhotovitel je povinen pinit 
pokyny vydané TDI; tyto pokyny budou vydávány písemně, pouze v případech hrozícího 
prodlení, mohou být realizovány jiným způsobem zejména verbálně; v takovém případě  
ovšem je nezbytné, aby byl pokyn TDI zapsán neprodleně  do stavebního deníku a 
dodatečně  potvrzen písemně. Povinnost zápisu pokynu do stavebního deníku a 
dodatečného písemného potvrzení pokynu nezbavuje Zhotovitele povinnosti bez 
zbytečného odkladu spinit pokyn, který obdržel verbálně  nebo jinou formou. 
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g) 

1) 

5. TDI je oprávněn průběžně  kontrolovat výkon a výsledek všech činností Zhotovitele i všech 
dalších subjektů  zúčastněných na realizaci předmětu díla. 

6. Nepopře-li Zhotovitel písemně  skutečnost, že obdržel verbálně  či jinou vhodnou formou 
pokyn TDI okamžitě  po obdržení písemného potvrzení pokynu (nejpozději 
ve lhůtě  dvou pracovních dnů  od obdržení písemného potvrzení pokynu, přičemž lhůta 
je spiněna pouze doručením písemného potvrzení TDI), platí, že pokyn dodatečně  
písemně  potvrzený byl verbálně  či jinou vhodnou formou učiněn způsobem, 
v rozsahu a termínu uvedeném v listině  písemného potvrzení úkonu. 

7. Objednatel jmenuje osobu koordinátora BOZP a informuje o  torn  Zhotovitele. 

8. Objednatel jmenuje osobu vykonávající Autorský dozor stavby (nebo  take  „Autorský 
dozor"). Autorský dozor při své činnosti ověřuje soulad prováděných stavebních prací 
s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provedení stavby v průběhu 
výstavby. Autorský dozor je povinen zjištěné nedostatky a návrhy na způsob i postup jejich 
odstranění zapsat do stavebního deníku. 

9. Činnost Autorského dozoru zahrnuje: 

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 
vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 
popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, 
k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

C) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště  nebo Oprav trvalých 
objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

d) dozor nad zabezpečením úrovně  staveniště  předpokládané dokumentací při předání 
zhotoviteli (zhotovitelům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracech; 

e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného 
řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak  take  z hlediska postupu 
a respektování podmínek výstavby; 

f) posuzování návrhů  účastníků  výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 
souborného řešení projektu; 

navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně  účasti na souvisejících změnových řízeních; 

h) operativní zpracování návrhů  přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 
řešení projektu a projednávání postupů  a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 
včetně  účasti na souvisejících změnových řízeních; 

i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě  (kontrolních dnech), popř. na  jiných jednáních, 
která bezprostředně  neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k 
problémům nesouvisejícím bezprostředně  s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v 
případech podle dohody v příslušné smlouvě  nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní 
oddělené úplaty) stanovených smlouvou; 

dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 
vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, 
účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak  take  k 
běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících 
se k výkonu autorského dozoru. 
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10. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

11. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, 
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. 

12. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy 
Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně  oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany 
zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby 
jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací. 

XIX. 
Priorita dokumentů  

1. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří shodný projev vůle účastníků  této smlouvy 
o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů  je tedy nutno vykládat především 
v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je 
vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu 
a gramatického výkladu. 

2. 	V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnérnu výkladu obsahu 
konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení 
jednotlivých konkrétních dokumentů  v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých 
dokumentů  pro výklad sporného ustanovení takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) oceněný výkaz výměr; 

C) dokumentace stavby pro provedení díla; 

d) výzva a zadávací dokumentace (včetně  příloh); 

e) nabídka Zhotovitele; 

f) veškeré další listiny, jejichž obsah Zhotovitel a Objednatel společně  označí za 
součást smlouvy o dílo, nebude-li současně  účastníky této smlouvy o dílo takové 
listině  dána vyšší priorita. 

XX. 
Závěrečná ujednání 

1 	Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným oboustranně  potvrzeným 
smluvním ujednáním, výslovně  nazvaným Dodatek ke smlouvě, kde bude uvedeno číslo 
tohoto Dodatku. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu Smlouvy nepovažují. 

2. 	Dodatky uzavírané stranami této Smlouvy budou číslovány ve vzestupné řadě. 

3. 	K platnosti dodatků  této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

4. 	Zhotovitel poskytne pinou součinnost a umožní vstup kontrolou pověřeným osobám 
(zejména kontrolám ze strany orgánů  státní kontroly, popř. jimi určených zmocněnců  a 
dalších kontrolních orgánů  dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) do svých 
objektů  a na pozemky k ověření realizace projektu. 

5. 	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pinění této Smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně  a vyvolat jednání 
zástupců  oprávněných k podpisu Smlouvy. 
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6 	K návrhům změn — dodatkům Smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 
15 dnú od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která jej podala. 

7 	Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel 
a jedno obdrží Objednatel. 

Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se 
rovněž nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu 
v této smlouvě  je pevně  určeno autonomní dohodou smluvních stran. 

9. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na sebe obě  smluvní strany převzaly 
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily pině  hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si pině  vědomy okolností smlouvy. 

10. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, 
že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej 
s běžnou péči a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně  očekávat, 
strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým 
podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě  jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém 
zvážení obou stran. 

11. Obě  strany prohlašují, že došlo k dohodě  o celém obsahu Smlouvy. 

12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem 
a vyvinou veškeré úsilí k tornu, aby byl smír dosažen bez zbytečné ztráty času. 
Vzniknou-li spory o výklad smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží Zhotovitel tento 
rozpor Objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednáni, na kterém se spor objasní a 
do jednoho týdne se zavazuje odpovědět Zhotoviteli. 

13. K řešení a rozhodnutí sporů  jsou oprávněny výlučně  statutární orgány obou stran nebo 
osoby zmocněné těmito statutárními orgány k jednání na základě  speciální piné moci. 
V připadě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna 
spor postoupit k rozhodnutí soudu. 

14 	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních 
stran. 

15. 	Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že smlouva byla sepsána určitě  a srozumitelně  na základě  pravdivých údajů  a jejich 
pravé a svobodné  yule,  nikoliv v tísni a za jednostranně  nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě  musely být připojeny: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací finanční a věcný 
Příloha č. 3 — Kontrolní a zkušební plán zhotovitele 
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace stavby 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby zhotovitele 
Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 7 - Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení 
Příloha č. 8 - Ostatní dokumenty Zadávací dokumentace 
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Za objednatele: 

Vít Alělorf 
starosta města Oslavan 

V Oslavanech dne 	  

Za zhotovitele: 

4171' " STAV 
I
ii
P A  DE 

Igrar  
41101  

David Zezula 
jednatel ISS stavtrade s.r.o. 

03 192 

ja 	 Vc? byie7 	 e—e 	 c;" 

7/;7 c 	‘7,2, Oj ,4-0 2. 2- .  
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Příloha SOD Č. 1 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	 N2021.44 	Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

Objednatel: 	 Město Oslavany 

Náměstí 13.prosince 51/2 

664 1 	Oslavany 

IČO: 00282286 

DIČ: CZ00282286 

Zhotovitel: 	 ISS stavtrade s.r.o. 

Březinova 745/27a 

61600 	Brno4idenice 

IČO: 29303192 

DIC: CZ29303192 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

! 

Celkem 

HSV 2 037 519,96 

PSV 280 645,24 

MON 121 233,00 

Vedlejší náklady 19 500,00 

Ostatní náklady 27 200,00 

Celkem 2 486 098,20 

Rekapitulace dani 

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	°A) 2 486 098,20 CZK 

Základní DPH 21 	% 522 080,62 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 3 008 178,82 CZK 

v 	ŮSČAA1116-čw- 	 dne 	 e›. 
7 	-.6_. ďii, 	:3 	' " v 

ug , .. 	• .. , : 	' , - . 
II.' . 	,,,:vp, 	.,,,;.. 	AileA 11 • 

ďoir" 
‘. s_ .0. 	t...: 29 	92 

74.,,27,1. .)16 00 Brno 0 

. 
MĚST 0 1.0 664 
12 OSLAVANY 

okres erno-venkov 

Za zhotovitele 
, 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
Základ pro 

sníženou DPH 
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem % 

01 Obnova interiéru kaple 0,00 2 486 098,20 522 080,62 3 008 178,82 100 

01 Obnova interiéru lodi kaple 0,00 1 833 961,97 385 132,01 2 219 093.98 74 

02 Obnova interiéru zákristie 0,00 652 136,23 136 948,61 789 084,84 26 

Celkem za stavbu 0,00 2 486 098,20 522 080,62 3 008 178,82 100 

Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

Zemní práce HSV 122 020,89 5 

Základy a zvláštní zakládání HSV 42 855,92 2 

Svislé a kompletní konstrukce HSV 37 770,00 2 

Vodorovné konstrukce HSV 1 618,80 0 

61 Opravy povrchů  vnitřní HSV 561 412,32 23 

622 
Restaurátorské práce na prvcích z 
kamene 

HSV 552 200,00 22 

623 Restaurátorské práce na omítkách HSV 279 950,00 11 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 110 829,78 4 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 187 403,52 8 

96 Bourání konstrukcí HSV 81 470,80 3 

99 Staveništní přesun hmot HSV 59 987,93 2 

711 Izolace proti vodě  PSV 69 621,24 3 

763 Dřevostavby PSV 28 224,00 1 

76(3 Konstrukce truhlářské PSV 62 000,00 2 
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767 Konstrukce zámečnické PSV 83 400,00 3 

772 Kamenné dlažby PSV 37 400,00 2 

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 11 221,00 0 

M65 Elektroinstalace MON 110 012,00 4 

VN Vedlejší náklady VN 19 500,00 1 

ON Ostatní náklady ON 27 200,00 1 

Cena celkem 2 486 098,20 100 
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pro vzduchový kanál : 0.2*(14*2+8+2*2"2) 

10 289970111R00  Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 

Díl: 622 457 200,00 Restaurátorské práce na prvcích z kamene 

14,622-001 K02 IRestaurování kazatelny kompl 	1,00000 	60 000,00 	60 000 00 

151 622-002 K03  

Viz.  PD  - položka K02 

1. čištění 

2. konsolidace, dopinění předpokládaných částí 

3. konzervace, povrchová Oprava 

Oprava výklenku původního vstupu do zákristie a 
restaurování ostění 

kompl 	1 00000 	48 000,00 	48 000.00 

Položkový rozpočet 

S: N2021.44 Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

0: 01 Obnova interiéru kaple 

R: 01 Obnova interiéru lodi kaple 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 	 Zemní práce 	 76 859,20 

1 113106122R00 	IRozebráni dlažeb z kamenných desek 	 m2 	44,00000 	60,00 	2 640,00 

loď  kaple : 1 '(14"2+8+2'2*2) 

2 139601102R00  Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 3  17,60000 	1 189,00 	20 926,40 

pro vzduchový kanál : 0.4"(14*2+8+2*2*2) 17,60000 

31162301102R00 Vodorovně  přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 17.60000 96,00 1 689,60 

41162701109R00 1 Příplatek k vod, přemístěni hor.1-4 za další 1 km m3 334,40000 19,00 6 353,60 

Odkaz na mn položky pořadí 3 	17 60000*19 334 40000 

5 162201201R00 IVodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m 17 60000 302,00 5315,20 

6162201209R00 1Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 70.40000 275,00 19 360,00  

Odkaz na mn položky pořadi 5 17.60000*4 

71167101201R00 ;Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně  I 	m3 17,60000 674,00 11 862.40 

8!199000002R00 IPoplatek za skládku horniny 1-4 m3 17.60000 495.00 8 712,00 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 31 664,80 
9 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceneho,16-32 mm m3 8,80000 1121,00 9864,80 

Včetně  vyčištění dna rýh. 

8.80000 

m2 	218,00000 	100,00 	21 800,0] 

Ochrana nerozebírané kamenné podlahy lodi kostela + pod lešenw. 

pro ochranu podlah: 14*8-2*1*2 

pro vzduchový kanál : 2.5*(14*2+8+2*2*2) 

108,00000 

110,00000  

Díl: 61 	 Úpravy povrchů  vnitřní 341 700 00 7..._ 
111612-001 K04 Prezentace zazděného vstupu z loggie odsazením 

zazdívky 
kompli 

I 
1.00000 4 500,00 4 500.00 

12 621-002 Fixace a vápenný nátěr plochy stěn m2 428.00000 700,00 299 600.00 

V barevnosti lomená bílá dle již provedeného nátěru klenebních  poll.  

11"14"2+5*8+4"(2*3"2+8) 428,00000 

13'621-003  Fixace a vápenný nátěr plochy strop() m2 47 00000 	800,00 37 600.00 

V barevnosti lomená bílá dle již provedeného nátěru klenebních polí. 

strop pod kruchtou 11"5-2*2"2 47.00000  

 

Viz.  PD  - položka K03 

1. čištění 

2. konsolidace, dopinění předpokládaných částí 

3 konzervace, povrchová Oprava 

Restaurování kropenky na stěně  u vstupu 	 kompl: 	1,00000, 	10 000,00 	10 000 00 

Viz.  PD  - položka K14 

16 622-003 K14 

 

1. čištění 

2. konsolidace, dopinění předpokládaných částí 
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Položkový roz očet 

S: N2021.44 Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

0: 01 Obnova interiéru kaple 

R: 01 Obnova interiéru lodi kaple 

_ 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství _Cena / MJ Celkem 
3. konzervace, povrchová úprava 

1V'622-004 KOS Restaurování gotické kružby pouze z vnitřní strany kompll i,o0000J 35 000,001 35 000,00 
i622-005 K06 	, Restaurování cihelných oblouků  m2 35,000001 3 000,00 105 000,00 

1. očištění 

2. konsolidace 

3. oprava spárování 

4. konzervace 

hlavní oblouk: 10*2 20,00000 
ve stěně  do sypky : 10*1,5 15 00000 

191622-006 K06 Restaurování kamenných bloků  oblouků  m2 21,60000 2 500,001 54 000,00 
hlavní oblouk : 2"3,6"2 14,40000 
ve stěně  do sypky : 2."3.6*1 7,20000 

201622-007 K09  Restaurování kamenných renesančních říms 2,00000 6000,001 12 000,00 
ve zdivu pod obloukem 	2*1 2,00000 

21 622-008 K09 IRestaurování kamenného parapetu kruchty m 1 5,20000 3 500,00 18 200,00 
22 622-009 K07 

i
Restaurování kamenného portálu do zákristie 
i  

kompl I 1,00000 ̂  40 000,061  40 000,00 
1. čištěni 

2. konsolidace + dopinění předpokládaných částí 

3. konzervace, lazura kamene 

23' 622-010 Restaurování kamenného portálu vstupu do kaple kompl 1,00000 50 000,00] 50 000,00 

  

1. čištění 

2. konsolidace + dopinění předpokládaných částí 

3. konzervace, lazura kamene 

    

24j622011 1Zpracování restaurátorského záměru vybraným 
restaurátorem 

1 kompl 
1 , 

1,00000 10 000,00 10 000,00 

25, 622-012 Zpracování závěrečné restaurátorské zprávy kompl 1,000001 	15 000,00: 15 000,00 

Díl: 623 Restaurátorské práce na omítkách 	 279 950,00 
Neuvažuje se provedení odsolování omítek 

26 623-001 K12 [Itstaurování plochy omítek z 10% 105,00000i 	760,00- 79 800,00 

severní stěna do v 3,0 m : 11"3 

západní stěna a pod kruchtou : 3*(8+2"4"2) 

33,00000 

72.00000 

271623-002.1 	K11 
i 

Restaurování omítkových vrstev jižní stěny odstranění 
vysprávek a prekonsolidace omítek 

m2 	' 	33,00000 1 200,001 	39 600,00 

i
nevhodných 

i 
jižní stěna do v 3,Orn 11*3 33,00000 

28 623-002.2 K11 Restaurování omítkových vrstev jižní stěny sanace 
biologického napadení 

m2 33,00000 140,00i 4 620,00 

jižní stěna do v 3.0m . 11*3 33 00000 

29 623-002.3 K11 Restaurováni omítkových vrstev jižní stěny lokální m2 33,000001 540,00, 17 820,00 
obtmelení a přelepy I 
jižní stěna do v 3,0m 11"3 33.00000 

30 623-002.4 K11 Restaurování omítkových vrstev jižní stěny injektáž m2 33,00000 400,001 13 200,00 
statických trhlin . 

jižní stěna do v 3,0m : 11 3 33,00000 

31  623-002.5 K11 	Restaurování omítkových vrstev jižní stěny čištění m2 33,000001 	520,001 17 160,00 

jižní stěna do v 3,0m : 11"3 33 00000 

32 623-002.6 K11 Restaurování omítkových vrstev jižní stěny fixáž barevné 1 
vrstvy 	 1 i 

m2 33,000001 300,00 9 900,00 

jižní stěna do v 3,0m : 11*3 33,00000  
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33 00000 jižní stěna do v 3,0m 11"3 

49 500,00  341623-002.8 Kil 33,00000 	1 500,00 Restaurování omítkových vrstev jižní stěny rekonstrukce 
omítek soklových partií ( podoba z 19. století) 

33,00000 jižní stěno do v 3.0m 11"3 

38 631319173R00  

Včetně  vytvoření dilatačnich spár, bez zapiněni, 

na izolační desky vzduchového kanálu : 44*0,15 

Příplatek za strženi povrchu mazaniny ti. 12 cm 

Odkaz na mn. poloZky pořadi 36: 6,60000 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 

I 41 941941192R00  Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 

5963 

Bourání konstrukcí Díl: 96 

Položkový roz očet 

S: N2021.44 Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

0: 01 Obnova interiéru kaple 

R: 01 Obnova interiéru lodi kaple 

P.č  Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
33 623-002.7 K11 

i 
I 
I 

Restaurování omítkových vrstev jižní stěny konsolidace 	m2 	33.00000 	950,00 	31 350.00 

omítkových vrstev - strukturální a hloubková injektáž 

35.623-003 
i 

--1 

Zpracování restaurátorského záměru vybraným 

restaurátorem 

kompl 1.00000 7 000,00 7 000.00 

36i623-004 Zpracováni závěrečné restaurátorské zprávy kompl i 1,00000 10 000.00 10 000.00 

Díl: 63 	 Podlahy a podlahově  konstrukce 37 146,00 
37 631315711R00 	iMazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 6,60000 3317,00 21 892,20 

6,60000 

6,60000' 180,00 

6.60000' 

t 0,23443 60 000,00 

0.23443  

596.00000 63,00 

596,00000 

m2 1 788.00000 35,00 

1 788 00000 

m2 596 00000 55,00 

m2 84,00000 175,00 

40,00000 

44.00000 

12.42000 2 556,00 

2,00000 2 052,00 

2,00000 

44,00000' 89,00 

44,00000  

44,00000 pro vzduchový kanál 1*(14'2+8+2*2*2) 

48,40000 Odkaz na mn. poloZky poradí 47 : 44,00000 1,1 

83,00 7 304.00 88,00000 5071182102-R  Lišta zakončovací Z 65/130 

88,00000 pro vzduchový kanal 2*(14"2+8+2*2"2) 

iDíl: 763 	 Dřevostavby 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS,  as.  

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 295,85 
47 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 44,28588 797,00 35 295,85 

Díl: 711 Izolace proti vodě  45 315,60 
48 711821001R00 iIzolační systém IPT, vodorovně  m2 44,00000 403,00 17 732,6-0- 

49i71182101-R IDesky pro vzduchový kanál výšky 13 cm. rozměru 187x82 m2 48.40000' 419,00 20 279,60 

I cm 

28 224,061  

Stránka 6z 11 

1 188,05d 

14 065,8-6

1 

 

62 580,0
.
2i 

32 780 01 

3916,00 

14 700.00 

179 353,52 
37 548.00 

31 745,52  

8 020,00 
4104,00 

Včetně  kotvení lešení. 

2*11"14+8*12+3"8"8 

pod kruchtou : 8*5 

prc., ,estaurováni omítek 2*11*2 

pro elektroinstalaci 2*1 

979054442R00 lOčištění vybouraných dlaždic s výpini spár  VC  

lod kaple 	'14-2-1-8+2*2*2) 

46 

42941941832R00 	IDemontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m  

4Š941955003R00  iLešení lehké pomocné, výška podlahy do 2.5 m 

39 631361921RT4 IVýztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0. oka 
1100/100 mm KH30 

40 941941032R00 	Montáž lešení leh.řad.s podlaharni,š.do 1 m. H 30 m 

44 998009101R00 	Přesun hmot lešení samostatně  budovaného 

45 970051080R00 iVrtání jádrové do zdiva kamenného do D 80 mm 



58 767-004  

Dil: 772 
59 772501180R00 

lOprava okna - zhotovení větracího křídla 	 kompli 1,00000 35 000,00 35 000,00 

Viz  PD  - prvek K10 

D+M Vysychací žlábek pod oknem - bílý 	 ks 1,00000 5 400,00 5 400,00 

Viz.  PD  - prvek K13 

'Repose  ocelového rámu a příčlí gotického okna pouze z 	1 kompl 

Ivnitřní strany 
1,00000 12 000,00 12 000,00 

1. odrezivění 

2. očištění 

3. nátěr 

Kamenné dlažby 37 400,00 
iDlažba z kamene,pravoOhl.desek, prostá t1.10-12 cm 	m2 44,00000 850,00 37 400,00 

Kladení stáv. kamenné dlažby do malty vápenné vč. úpravy spár. 

lod kaple: 1*(14-2 	3+2*2*2) 44,00000 

Montáž sdělovací a zabezp. techniky 11 221,00 
!Kobel  UTP kat.6 v trubkách 245,00000 26,00 6 370,00 

25+30+35+45+50+60 245.00000 

Kabel UTP  Elite,  Cat6, drát 305m cívka 269,50000 18,00 4 851 00 

Odkaz na rrn položky pořadí 59 : 245,00000"1 1 269,50000 '  

Elektroinstalace 110 012,00  

56 767-002 K10 

571767-003 K13 

1

Díl: M22 
60 222280215R00  

61 371201305R  

Dill: M65  

Položkový rozpočet 

S: N2021.44 Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

0: 01 Obnova interiéru kaple 

R: 01 Obnova interiéru lodi kaple 

P.č. Číslo položky Název položky 	, MJ Množství Cena / MJ Celkem 
51 763614122R11 	M.podlahy z desek do t1.18 mm, P+D, sponky bez 

dodávky desek 
m2 	64,00000 	105,00 	6 720,00 

 

Ochrana nerozebírané kamenné podlahy lodi kostela 

14*8-2*1*2-44 64,00000 

67,20000 . 	320,00 	21 504,661 

67,20000 

52 60725010R  Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl 12 mm 

Odkaz na [rm. poio2ky poradí 50 . b4,00000"1,05 

MI: 766 	 Konstrukce truhlářské 50 000 00 
53766-001 	 Repase dveří do zákristie ks 1.00000 25 000,00 25 000,00 

54 766-002 	Repose  vstuopnich dveří do kaple i ks 1.00000 25 000,00 25 000,00 

DO: 767 	 Konstrukce zámečnické 73 400 00 
55 767-001 K15 	Atypická větrací mřížka vzduchového kanálu ks 6.00000 3500,00 21 000,00 

Viz  PD  - prvek K15 

Mřížka v rozměru kamenné dlažby. 

Otevíravá na klíč  pro přístup e elekroinstalaci. 

Elektroinstalace v zákristii bude doadasně  vedena v trubkách na povrchu - do doby realizace oprav interiéru zákristie. 

Na elektroinstalaci bude provedena revize pro zajištěni *JO funkčnosti. 

62 650010645RT4  Montáž trubky plastové tuhé D 40 uložené pevně  včetně  
dodávky trubky 8040 

pro silové rozvody : 50 

pro datové rozvody • 50 

100,00000 	201,00 	20 100.00 

50.00000 

50 00000 

63 650012362RT3 Montáž sestavy podlahové krabice do betonu včetně  
dodávky KOPOBOX a KUP 80 

kus 6.00000 2520,00 15 120,00 

64 ‚650125143RT2 Uložení kabelu  Cu  3 x 2,5 mm2 do trubky včetně  dodávky,  m 176.00000 69,00 12 144,00 

_ kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2 	 .J 1 í 
elektroinstalace kaple 2*(20+14*2+10) 

elektroinstalace presbytář : 60 

 

116,00000 

60 00000 

  

1 65

, 

 650125211RT2 .Uložení kabelu  Cu  5 x 1,5 mm2 do trubky včetně  dodávky 
Ikabelu CYKY 5 x 1,5 mm2 

pro napájení a ovládáni motoru otevírání okna : 60 

 

60.00000 67,00 4 020,00  

 

60.00000 
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Položkový rozpočet 

S: N2021.44 Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

0: 01 Obnova interiéru kaple 

R: 01 Obnova interiéru lodi kaple 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
66 65001-001 	Výstroj podlahové krabice vč. zapojení 	 kpt 	6.00000 	1 620,00 	9 720.00 

2x230V, 1xDATA 

67 65001-002 Elektrorozvaděč  vč. výstroje a zapojení kom p1 	1 00000 	25 000,00 25 000,00  

    

Umístěn v zákristii pod oknem. Provedeni plastové nástěnné. 

Vč. napojení na stáv. elektrorozvod. 

Výstroj:  

lx  proudový chránič  

5x jistič  16A pro zásuvky  

lx  jistič  10A pro motor otevírání okna  

lx  integrovaný spínač  pro ovládání otevírání okna 

68 65001-003 Dodávka a montáž zásuvek IP68 v podlaze presbytáře 
lvč. rozvodu, 3 ks zásuvek 

kompl 1,00000 9 000,00 9 000.00 

69165001-004 1D+M řetězového elektropohonu pro otevírání okna 
i 

ks 	l 1.00000 7200,00 7200.00 

70'I65001-005 l Rozvaděč  zakončení datových rozvodů  ks 	J 1.00000 2700,00 2 700,00 

Plastový nástěnný 

71 905 	R01 Hzs-revize provoz.souboru Revize elektroinstalace 8,00000 626,00 5 008.00  

Díl: VN Vedlejší náklady 13 500 00 
72 005121 R  Zařízeni staveniště 	 Soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00  

Veškeré nakiady spojene s vybudcvaním, provozem a odstraněním zařízeni staveniSte. 

Díl: ON Ostatní náklady 17 700 00 
73 005211010R Předání a převzetí staveniště 	 Soubor 1.00000 2 700,00 2 700.00  

Náklady spojené s Očasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

74 005211080R  Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 	I Soubor[ 1,00000 15 000,00 15 000,00  

Celkem 1 833 961,97  

Poznámky uchazeče k zadáni 
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Díl: 3 	 Svislé a kompletní konstrukce 
Zazdívka trhliny ve zdivu apsidy - zdivo kamenné 

37 770,00 
kompl 	1,00000 	25 200,00 	25 200.00 10 380-001 A03 

Díl: 4 	 Vodorovné konstrukce 1 618,80 
12 451457777R00 IPodklad pod dlažbu z  MC  tloušťky od 3 do 5 cm m2 11,40000 	142,00 1 618,80  

Upravy povrchů  vnitřní 
Spárováni starého zdiva z lom. kamene do  hl.  8 cm 

stěny apsidy 50. 	8*2+4*2) 

Oprava omítek stěn do 30% 

rekonstrukce dle púvodnich 

zákristie 3,4*(6"2+5,8*2)*0,3 

Oprava omítek stropů  do 30% 

	

74,80000 	1190,00 	89 012,00 

74 80000 

m2 	24,07200 	1 440,00 	34 663,68 

24 07200 

m2 	13,57200 	1 620,00 	21 986,64 

219 712,321 

15621-002 SO5 

Díl: 61 
13 627452911R00 

141621-001 SOS 

Díl: 622 	 Restaurátorské práce na prvcích z kamene 95 000,0a- 

18 622-001 S03 	1Restaurování kamenného zdiva pilířů 	 kompl 	1,00000 	70 000,00 	70 000,00 

Položkový roz očet 

S: N2021.44 Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

0: 01 Obnova interiéru kaple 

R: 02 Obnova interiéru zákristie 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 	 Zemní práce 	 45 161,69 

1 139601102R00 	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 3 	 m3 	10,70800 	118900 	12 731,81 

zákristie vzduchový kanál : 0,4*(6'2+5,8'2) 

odstranění podkladu pod dlažbou: 0,05*(6*5,8)-9,44"0,05 

9,44000 

1,26800 

2 162301102R00 Vodorovné přemístěni vykopku z hor.1-4 do 1000 m 
i 

m3 1 10 71000 96,00 

3 162701109R00 	,Příplatek k vod, přemístění hor 1-4 za další 1 km 1 t m3 1 203,49000 19,00 

1 0281 

3 866.31 

Odkaz na mn. položky pořadi 2 : 10.71000-19 203,49000 

4 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 10,71000 	302,00 	3234,42 

5 162201209R00 Příplatek za dalších 10 m nošení vykopku z hor.1-4 m3 42.84000, 	275,00 	11 781,00 

Odkaz na mn. položky pořadi 4 : 10.71000*4 42.84000 

6 167101201R00 1Nakládání vykopku z hor .1 + 4 - ručně  m3 10,71000 674,00 7 218,54 

7 199000002R00 ‚Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 10.71000 495,00 5301,45 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 11 191j 
8 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 4,72000 1121,00 5291,12 

Včetne vytištěni dna rýh. 

pro vzduchový kaná1: 0.2*(6*2+5.8"2) 4.72000 

9 289970111R00 	IVrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 
	

m2 	59,00000 	100,00 
	

5 900.00  

Ochrana nerozebírané kamenné podlahy lodi kostela + pod lešení. 

pro vzduchový kanál : 2.5*(6*2+5,8"2) 59 00000  

 

Struktorou a zpusobem vyzdívky navázat na puvodní zdivo. 

Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, kamenné zdivo 	I m 	10,00000 	1 257.00 	12 570,001 11 380942113RV 

  

20"0,5 
	

10 00000  

apsida 1.4*1+4"2,5 	 11,40000 

 

Rekonstrukce dle puvodnich 

zákristir strop kleneb : 6"5,8"1.3*0,3 	 13,57200 

Fixace a vápenný nátěr plochy stěn 	 m2 	80,24000 	500,00 	40 120,0-61 

V barevnosti lomena bíla dle již provedeného nátěru klenebních  poll.  

16 621-003  

 

zákristie : 3,4*(6*2+5,8*2) 	 80,24000 

17621-004  Fixace a vápenný nátěr plochy stropů 	 m2 	45,24000' 	750,00 	33 930,00 

V barevnosti lomená bílá dle již provedeného nátěru klenebních polí. 

zákristir strop kleneb : 6*5,8"1.3 	 45,24000 

 

Viz. PD -  položka  S03  
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Včetně  vytvořeni dilatačnich spár, bez zapinění. 

na izolační desky vzduchového kanálu 
(6*2+5 8"2)*1"0.15 

23.631319173R00 	1Příplatek za strženi povrchu mazaniny tl. 12 cm 

Odkáz na mn položky pořadí 22 3,54000 

24631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0. oka 
100/100 mm KH30 

0.001 *4 44*1 2*(6'7.4-5 8*2) 

 

25 632939141R00 fo-kládka dlažby cihelné tl.do  80 na maltu tl 30 mm 

zákristie 5,9*6 

apsida : 1 4*1+4*2.5 

26 59631283R  Dlažba cihlová čtvercová 250x250x30 mm 

apsida 	4"1+4*2,5)/(0,25*0: 25)- 

Díl: 94 	 Lešení a stavební výtahy 
27 941955003R00 	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2.5 m 

6-  +4'2,d 

Díl: 96 
	

Bourání konstrukcí 
28 216903111R00 	Otryskání ploch piskem  FP,  stěn a rubů  kleneb 

 

cihelná podlaha zákristie : 6 

stěny apsidy : 5.5*(2.8*2+4"2) 

Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do  30 mm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice teracové 

zákristie : 6"5,8 

29965081813RT1 

 

30 979054442R00 	Očištění vybouraných dlaždic s výpiní spár  VC  

zákristie 

Položkový rozpočet 

S: N2021.44 Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

0: 01 Obnova interiéru kaple 

R: 02 Obnova interiéru zákristie 

P.č  Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
1. čišteni 

2. konsolidace, dopiněni předpokládaných částí 

3. konzervace 

19 622-002 SO4 	1Restaurování cihelného zdiva oblouku m2 	5,00000 	3 000,00 	15 000,00 

1. očištění 

2. konsolidace 

3. oprava spárováni 

4. konzervace 

zákristie : 5 5 00000 

20 622-009 Zpracováni restaurátorského záměru vybraným 
restaurátorem 

, , kompl :  

i 

1,00000 4 000,00 4 000,00 

21 622-010 'Zpracování závěrečné restaurátorské zprávy kompl, 1,00000 6 000,00 6 000,00 

Díl: 63 Podlahy a podlahově  konstrukce 73 683,78 
22 631315711R00 ,Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 3,54000 3317,00 11 742.18 

3,54000 

3,54000 180,00 637,20 

7.54000 

t J 0,12574' 60 000,00 7 544,40 

0.12574 

m2 46,80000.  720,00 33 696,0-01 

35,40000 

11 40000 

kus 200,6400W 100,00 20 064 00 

200,64000 

8 050,00 
1 	m2 46,00000 175,00 8 050,00 

46,00000  

73 450,80 
109.60000._  600,00 65 760,00 

34,80000 

74.80000 

m2 34.80000 132,00 4 593.1 

34 80000 

34,80000 89,00 3 097.2-01  

34,80000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 692,08 
31 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 6 m, nošením T 	t 30,98128 797,00 24 692,08 

Díl: 711 Izolace proti vodě  24 3054 
32 711821001R00 Izolační systém IPT, vodorovně  m2 1 23,60000 403 00 9510,80 

pro vzduchový kanál 	1*(6*2+5.8*2) 23 60000 

33 71182101-R Desky pro vzduchový kanál výšky 13 cm, rozměru 187x82 
cm 

m2 25,96000 419,00 10 877,24 

Odkaz na mn položky pořadí 32 : 23,60000*1,1 25.96000 

34 71182102-R 	1Lišta zakončovací Z 65/130 47,20000 83,00 3 917,60  
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Položkový roz očet 

S: N2021.44 Obnova Kostela Panny Marie - Zámek Oslavany 

0: 01 Obnova interiéru kaple 

R: 02 Obnova interiéru zákristie 

P.č  Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
pro 'VZCILIC'r,1. 	2*(6-2+5,8'2) 

	
47,20000  

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 12 000,00 
35 766-001 S06 Repase okna v zákristii ks 1,00000 12 000 00 12 000,00 

Di!: 767 Konstrukce zámečnické 10 000,00 
36767-001 K15 Atypické větrací mřížka vzduchového kanálu 1 ks 4,00000 2 500 00 10 000,00 

Viz  PD  - prvek 508 

Mřížka v rozměru cihelné dlažby. 

Otevíravá na klič  pro přístup e elekroinstalaci. 

Díl: VN  
3700512i R 

Vedlejší náklady 
iZařízení staveniště  

6 000,00 
1Soubor , 	1,00000 	6 000,00 	6 000.00  

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště  

Di!: ON 	 Ostatní náklady 
38 00521101OR 	Předání a převzetí staveniště  

	  9 500,00  
Soubor

i 
	1,00000 	1 500,00 	1 500,00  

Náklady spojeně  s účastí zhotovitele na předáni a převzetí staveniště. 

39 00521 1080R 	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubori 1,00000 	8 000,00 8 000,001  

Celkem   652 136231  

Poznámk uchazeče k zadání 
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IX.22 VI.22 VII.22 VIII.22 

24i25 26 27 28 29 30 31132,33'34i35 36 373839 22 23 

Jr— 

Příloha SOD Č. 2 

Harmonogram stavby - finanční a věcný  

Stavba: Obnova kostela Panny Marie - zámek Oslavany - 2.etapa 

Věcný harmonogram stavby: 

MI stavby 

převzetí a zahájení stavby 01.06.2022 

demontáž kamenné dlažby 

realizace lože trativodu 

realizace vzduchové kanálu včetně  izolačního systému 

elektroinstalace 

montáž sdělovací techniky 

podlahově  kce - bet. mazanina 

stavba lešení 

průzkumy, sondy, záměry restaurování 

restaurování kamenných prvků  

restaurování omítek 

Opravy povrchů  vnitřní - vápenný nátěr 

demontáž lešení 

zpětné osazení kamenné dlažby 

dokončovací práce, úklid stavby 

Dokončení - předání stavby 

Finanční harmogram stavby: 

měsíc 

týden č. 

1. dílčí fakturace 500.000,- bez DPH 

2. dílčí fakturace 550.000,- bez DPH 

3. dílčí fakturace 650.000,- bez DPH 

dofakturace díla dle SOD 



Příloha SOD Č. 3 

Kontrolní a zkušební plán zhotovitele  

Stavba: Obnova kostela Panny Marie - zámek Oslavany - 2. etapa 

měsíc 
Díl stavby 	 týden Č. 

VI.22 VII.22 VIII.22 IX 22 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34135 36 37 38 39 _ 

převzetí stavby - organizační domluva s objedn. 
Ovodni jednáni se zástupci památkové péče 
po zpracování průzkumů  a restaurátorských záměrů  
po provedení vzorku restaurováni omítek 
závěrečná prohlídka po dokončení praci 



Příloha SOD Č. 5 

Oprávněné osoby zhotovitele  

Stavba: Obnova kostela Panny Marie - zámek Oslavany - 2. etapa 

Zhotovitel: 

Oprávněné osoby: 

Ing. Radek Vala 

ISS stavtrade s.r.o. 

Březonova 745/27a, 61600 Brno 

IČ: 29303192, DIČ:CZ29303192 

hl.  stavbyvedoucí 	tel: 604 237 513 
oprávněný k: vedení stavby 

zápisům ve stavebním deníku 

Ing. Vlastimil Tomášek 	stavbyvedoucí 	 tel: 731 180 515 
oprávněný k: vedení stavby 

zápisům ve stavebním deníku 
přípravě  změnových rozpočtů  
fakturaci díla 

Prohlašuji, že výše uvedené osoby jsou ke zhotoviteli v zaměstnaneckém poměru. 



Příloha SOD Č. 6 

„Obnova kostela Panny Marie — zámek Oslavany —2. etapa" 

Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení 

přehled poddodavatelů  podílejících se na pinění veřejné zakázky malého rozsahu 

Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení 

Název nebo obchodní firma 
	

ISS stavtrade s.r.o. 

č. 

Identifikační údaje poddodavatele 

Poddodavatel 
prokazuje část 

kvalifikace 
účastnika 

zadávacího 
řízení 

Objem 
poddodávky 

 
z celkového 

objemu 
zakázky 

Specifikace prací realizovaných 
poddodavatelem 

1 Obchodní firma, název sídlo IČO ANO/NE % 
2 Richard Trúchly Pernštejn 48, 592 62 Nedvědice NE 18 kamenné restaurátorské práce 
3 BcA. Kateřina Krhánková Tvrdého 289, 199 00 Praha 9 70818771 NE 3 malby _ 
4 
5 
6 
7 

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání jeho žádosti o účast, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele jako pro 
účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a 
nebylo učiněno v tísni či za nápadně  nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj 
vlastnoruční podpis, jak následuje. 
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