

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/136/2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Oslavany**
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Č. účtu: 22920641/0100
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: IDEA stavby s.r.o.

Se sídlem: Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 132963
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Vlastimil Tomášek
IČ: 19087225
DIČ: CZ19087225
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 123-9919540257/0100
E-mail: info@idea-stavby.cz
Zastoupený: Ing. Vlastimil Tomášek, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět a rozsah smlouvy

1. **Předmět této smlouvy** je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby „**Obnova loggie a nové vnější schodiště**“ a položkovým rozpočtem v členění položek s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr, který je přílohou a součástí Smlouvy, aniž by ke Smlouvě musely být připojené. Součástí předmětu zakázky je provedení stavebních prací spočívající ve obnovu loggie navazující na kapli kostela Matky Boží, římskokatolického chrámu v okrese Brno-venkov, ve městě Oslavany. Součástí je také dokumentace skutečného provedení stavby pro „**Obnova loggie a nové vnější schodiště**“.
2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
3. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z aktů správních orgánů nebo jiných dokladů,
- b) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- c) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- d) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) Oznámení zahájení prací všem dotčeným vlastníkům pozemků, na kterých bude probíhat stavba,
- f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby se zakreslenými změnami) pro „**Obnova loggie a nové vnější schodiště**“ ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD, u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
- g) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- k) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- l) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- n) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci předmětu plnění (díla), zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč,
- o) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- p) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- q) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- r) Dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudování stavby,
- s) Úzkou spoluprací se zadavatelem na zajištění publicity a propagace stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění předmětu veřejné zakázky s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost,

- t) Kontrola veškerých podkladů pro plnění stavebních prací poskytnutých Objednavatelem, včetně projektové dokumentace. (Tato kontrola není přenesením odpovědnosti Objednatele za správnost a úplnost příslušné dokumentace na Zhotovitele.),
- u) Provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí plnění a plnění jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání o provedení zkoušek Objednavateli,
- v) Veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění, které Dodavatel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště a stavebních prací mohl a měl předkládat.
- w) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán
 - 1) Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
 - 2) Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn.
 - 3) Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se TDI.
 - 4) Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
 - 5) Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
- 4. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
- 5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
- 6. Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci „**Obnova loggie a nové vnější schodiště**“ rozšířenou o výkaz výměr. Tyto projektové dokumentace jsou nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k této smlouvě musely být připojeny.
- 7. Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) Objednatelem je subjekt takto označený jako Objednatel v listině smlouvy o dílo; Objednatel je investorem stavebních prací a zároveň provozovatelem svého majetku, jehož část nebo nově vybudovaný majetek se stanou součástí předmětu

díla; současně je Objednatel zadavatelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- b) Zhotovitelem je subjekt označený jako Zhotovitel v listině smlouvy o dílo uzavřené pro předmětnou veřejnou zakázku. Zhotovitel je účastníkem veřejné zakázky a dodavatelem stavebních prací včetně souvisejících dodávek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
 - c) Personál Objednatele je technický dozor investora, koordinátor BOZP a autorský dozor, osoby pověřené Objednatelem k plnění úkolů v souvislosti s realizací předmětu díla a další osoby označené jako personál Objednatele v písemném oznámení Objednatele zhotoviteli.
 - d) Poddodavatel (subdodavatel) je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření Zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření Zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno Objednatelem.
 - e) Zadavatel veřejné zakázky je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě Objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je Objednatelem (investorem) smlouvy o dílo.
 - f) Účastníkem smlouvy o dílo se rozumí Objednatel nebo Zhotovitel.
 - g) Dokumentace stavby (roz. projektová dokumentace stavby) je dokument přiložený ke smlouvě o dílo (příloha č. 4), vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (projektová dokumentace stavby), v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
 - h) Výkazem výměr (položkovým rozpočtem) je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - i) Zahájení zhotovovacích prací znamená datum zahájení zhotovovacích prací oznámené podle článku VI. odst. 1 smlouvy.
 - j) Lhůta pro dokončení díla je doba pro dokončení realizace předmětu díla nebo jeho části podle článku VI. odst. 2 smlouvy.
 - k) Staveniště znamená místo, na němž má Zhotovitel podle smlouvy o dílo a rozhodnutí příslušných státních orgánů řádně realizovat předmět smlouvy o dílo a dále přiléhající a související plochy nezbytné k řádné realizaci předmětu díla rovněž specifikované smlouvou o dílo a obsahem rozhodnutí příslušných státních orgánů. Za staveniště lze považovat i jakoukoliv další plochu, kterou takto účastníci smlouvy o dílo shodným písemným projevem vůle označí.
 - l) Protokol o předání a převzetí staveniště znamená dokument dle článku VIII. odst. 2 této smlouvy.
 - m) Protokol o předání a převzetí díla znamená dokument dle článku XII. odst. 6 a 7 této smlouvy o dílo, kterým zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončenou stavbu.
 - n) Záruční doba znamená lhůtu pro oznámení vad na díle nebo jeho části (podle okolností) podle článku XIII. odst. 4 této smlouvy o dílo (se všemi přerušeními podle článku XIII. odst. 5., 6. a 7. této smlouvy o dílo).
8. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující změny závazku, které mohou být objednatelům po dobu plnění Smlouvy uplatněny:

- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce;
- b) prodloužení termínů plnění díla v následujících uvedených případech;
- c) Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, budou mít tyto změny vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- d) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
- e) zvýšení či snížení částky DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH.

III.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel předloží Objednateli při podpisu smlouvy **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci.
3. Změnit nebo doplnit poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 5 smlouvy, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, stejně tak podléhá předchozímu písemnému souhlasu i změna rozsahu poddodavatelem prováděné části díla.
4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením poddodavatelské smlouvy se Zhotovitelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
5. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli **seznam poddodavatelů** při podpisu smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s jeho předložením.
6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci, který na vyžádání předloží Objednateli.
7. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli aktualizovaný reálný seznam poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci do 10 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
8. Pokud v seznamu poddodavatelů předkládaném při podpisu smlouvy či během realizace díla anebo v aktualizovaném konečném seznamu poddodavatelů Zhotovitel uvede **nepravdivé údaje**, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každého poddodavatele, u něhož uvedl nepravdivé údaje nebo za každého poddodavatele, jehož do seznamu neuvedl.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatелеm a činí celkem:

Celková cena bez DPH

2 997 322,83,- Kč

DPH

629 437,79,- Kč

Celková cena včetně DPH

3 626 760,62,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navržené dobu výstavby.
3. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za dílo včetně DPH. Při úhradě celkové ceny za dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení §92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ-CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) zák. č. 235/2004 Sb. včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.
4. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit (tímto odstavcem není dotčeno ust. čl. II odst. 8 smlouvy) jen na základě změny rozsahu díla v souladu s touto smlouvou o dílo a to v následujících případech.
 - a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm (neodpovídající geologické údaje, apod.).Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých Objednatелеm odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
5. Obsahem ceny jsou veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.).

6. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil Objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny.
7. Objednatelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a jeho technickým a autorským dozorem včetně jejich ocenění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, s výjimkou poslední faktury vystavené na základě protokolu o předání a převzetí díla. Tato poslední faktura bude Zhotovitelem vystavena v souladu s platnou právní úpravou daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném k datu vystavení příslušné faktury.
3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu tak, aby jí Objednateli doručil nejpozději do 15. dne příslušného měsíce za uplynulý měsíc. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
5. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona o DPH. Na daňovém dokladu tedy uvede mimo jiné cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případné smluvní pokutě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 30 dní ode dne jejího vystavení.
6. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotkových cen nabídkového oceněného výkazu výměr. Pokud tyto jednotkové ceny nebudou součástí rozpočtu, ocenění se provede dle jednotkových cen RTS (cenová soustava URS se použije pouze v případě, pokud původní výkaz výměr je v cenové soustavě URS) v době podání nabídky.
9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
10. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

VI.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 30.11.2024.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Místem plnění je katastrální území Oslavany (podrobně vymezeno projektovou dokumentací, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, aniž by ke Smlouvě musela být připojena).

VII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí celého díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý započatý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v pětinasobné výši, tj. 5.000,-Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více než 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
10. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší šedesáti dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
13. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VIII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do třech dnů od předpokládaného termínu zahájení doby plnění zakázky. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
 - projektová dokumentace včetně dokladové části
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto hradit přímo jednotlivým dodavatelům energií.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci koordinátora BOZP, Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

13. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
15. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
16. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
17. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
5. Povinnost vést Stavební deník končí předání a převzetím stavby. V případě výskytu vad končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne předání a převzetí stavby má Objednatel.
7. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

- název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
- místo stavby,
- jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
- jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
- jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,
- údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
- seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
- změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazující oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

8. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
9. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
10. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele,
 - oprávnění zástupci Zhotovitele,
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu.
11. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

12. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
15. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.
16. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
17. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
18. Vedením Kontrolních dnů je pověřena osoba vykonávajících funkci Technického dozoru.
19. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
20. Osoba vykonávajících funkci Technického dozoru pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
21. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

X.

Podmínky provedení díla

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele nebo Personálu objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství).
12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
16. Objednatel a technický dozor investora (dále jen TDI) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
18. Pokud se Objednatel nebo TDI ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
20. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
23. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) za podmínek stanovených v článku III. Smlouvy. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
24. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
25. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce v maximální výši do 3.000,- Kč za každý případ porušení Plánu prevence BOZP, a to na návrh koordinátora BOZP.
26. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 21 zákona č. 65/2017 Sb., k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
27. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb., zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje Objednatel koordinátora BOZP

k pozastavení činnosti daného Zhotovitele nebo jiné osoby. V případě, že koordinátor BOZP pozastavil činnost Zhotovitele nebo jiné osoby, musí bezodkladně o této skutečnosti informovat TDI. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

28. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

XI. Zkoušky a revize

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě závažného porušení povinností Zhotovitele dle kontrolního a zkušebního plánu pozastavit provádění prací.
3. TDI každý návrh Kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn. Připomínky a změny TDI je Zhotovitel povinen do každého Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení Zhotoviteli a každý plán následně znovu předložit TDI ke schválení; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
4. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující:
 - a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti;
 - b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se prací Zhotovitele;
 - c) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, které budou uskutečněny v průběhu provádění Díla;
 - d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol;
 - e) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi;
 - f) způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů a Technického vybavení;
 - g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny na Staveništi; a
 - h) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla.Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj vytvářených (protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.).
5. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování každého Kontrolního a zkušebního plánu a na základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace. Po dosažení Úplného dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění každého Kontrolního a zkušebního plánu a doložit kompletní záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod., včetně všech certifikátů, průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů, prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této Smlouvy.

6. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě každého Kontrolního a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TDI ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v každém Kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a touto Smlouvou.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
8. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
10. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.

12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a to 3x ve výkresové podobě a 1x v digitální podobě na CD
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
14. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
15. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
16. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
17. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
18. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

XIII.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto

pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
4. Záruka za jakost díla je sjednána v délce **60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem, respektive ode dne odstranění všech vad a nedodělků vzešlých z předání díla.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace Zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy Objednatel potvrdil vyřízení reklamace Zhotoviteli. O tuto dobu (od uplatnění do vyřízení reklamace) se záruční doba prodlužuje.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

9. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí Objednavateli písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
12. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

13. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou hrazeny ze záruky poskytnuté Zhotovitelem.
14. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
15. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
16. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
18. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIV.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit Zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na Objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků Zhotovitelem.

XV.

Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše 1.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit při předání staveniště a následně na požádání Objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky po celou dobu provádění díla.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

- f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z uzavřené ceny díla.

XVIII.

Personál smluvních stran

1. Objednatel odpovídá za činnost personálu Objednatele a svých dalších smluvních partnerů působících na staveništi tak, aby nebylo nedůvodně mařeno úsilí Zhotovitele řádně a včas realizovat předmět díla; Zhotovitel je povinen přiměřeně respektovat rovněž účel působení a jednání personálu Objednatele a dalších smluvních partnerů Objednatele. Objednatel zajistí, aby personál Objednatele a další smluvní partneři Objednatele působící na staveništi respektovali odpovídajícím způsobem obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) i standardy Zhotovitele a zásady ochrany životního prostředí.
2. Objednatel jmenuje osobu technického dozoru investora (zkráceně také TDI) a informuje o tom Zhotovitele. TDI je generálním zmocněncem Objednatele pro jednání se Zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za Objednatele rozhodnutí apod.
3. TDI stavby není oprávněn:
 - a) svými úkony měnit obsah uzavřené smlouvy o dílo včetně příloh a souvisejících dokumentů (mj. obsahu uzavřených pojistných vztahů, textu bankovních záruk apod.) mezi Objednatelem a Zhotovitelem, případně měnit obsah smluvních vztahů s jinými subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla;
 - b) měnit daný rozsah a postup prací Zhotovitele vyplývající z aktuálně závazného znění smlouvy o dílo, mohla-li by takováto změna způsobit:
 - i. negativní změnu kvality realizovaného díla;
 - ii. zhoršení technických parametrů díla;
 - iii. prodloužení termínu splnění;
 - iv. zvýšení ceny díla.
 - c) akceptovat stanoviska Zhotovitele týkající se oprávněnosti, výše, způsobu a termínu plateb Zhotoviteli;
 - d) rozhodovat o uplatnění či neuplatnění smluvních sankcí Objednatele vůči Zhotoviteli;
 - e) rozhodovat o ukončení zkoušek díla dle kontrolního a zkušebního plánu;
 - f) rozhodovat o převzetí díla Objednatelem;
 - g) činit úkony definující rozsah uplatnění nároku Objednatele z odpovědnosti za vady díla vůči Zhotoviteli;
 - h) uplatňovat nároky Objednatele na odstoupení od smlouvy podle článku XVII. nebo činit úkony takovéto nároky eliminující;
 - i) rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku Objednatele vyplývajícím z odpovědnosti za škodu Zhotovitele.

4. TDI je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny nezbytné pro řádnou realizaci předmětu díla a odstranění vad, a to v souladu s obsahem smlouvy o dílo, zejména rozsahem vymezení svého zmocnění definovaného v čl. XVIII odst. 2 a 3 této Smlouvy; tímto postupem není vyloučena možnost realizace přímých pokynů od Objednatele. Zhotovitel je povinen plnit pokyny vydané TDI; tyto pokyny budou vydávány písemně, pouze v případech hrozícího prodlení, mohou být realizovány jiným způsobem zejména verbálně; v takovém případě ovšem je nezbytné, aby byl pokyn TDI zapsán neprodleně do stavebního deníku a dodatečně potvrzen písemně. Povinnost zápisu pokynu do stavebního deníku a dodatečného písemného potvrzení pokynu nezabavuje Zhotovitele povinnosti bez zbytečného odkladu splnit pokyn, který obdržel verbálně nebo jinou formou.
5. TDI je oprávněn průběžně kontrolovat výkon a výsledek všech činností Zhotovitele i všech dalších subjektů zúčastněných na realizaci předmětu díla.
6. Nepopře-li Zhotovitel písemně skutečnost, že obdržel verbálně či jinou vhodnou formou pokyn TDI okamžitě po obdržení písemného potvrzení pokynu (nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů od obdržení písemného potvrzení pokynu, přičemž lhůta je splněna pouze doručením písemného potvrzení TDI), platí, že pokyn dodatečně písemně potvrzený byl verbálně či jinou vhodnou formou učiněn způsobem, v rozsahu a termínu uvedeném v listině písemného potvrzení úkonu.
7. Objednatel jmenuje osobu koordinátora BOZP a informuje o tom Zhotovitele.
8. Objednatel jmenuje osobu vykonávající Autorský dozor stavby (nebo také „Autorský dozor“). Autorský dozor při své činnosti ověřuje soulad prováděných stavebních prací s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provedení stavby v průběhu výstavby. Autorský dozor je povinen zjištěné nedostatky a návrhy na způsob i postup jejich odstranění zapsat do stavebního deníku.
9. Činnost Autorského dozoru zahrnuje:
 - a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
 - b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání zhotoviteli (zhotovitelům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;
 - e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
 - g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

- i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
- j) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru.

10. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

11. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

12. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací.

XIX.

Priorita dokumentů

- 1. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří shodný projev vůle účastníků této smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.
- 2. V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:
 - a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
 - b) oceněný výkaz výměr;
 - c) dokumentace stavby pro provedení díla;
 - d) výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh);
 - e) nabídka Zhotovitele;
 - f) veškeré další listiny, jejichž obsah Zhotovitel a Objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

XX.

Závěrečná ujednání

- 1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, kde bude uvedeno číslo tohoto Dodatku. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 2. Dodatky uzavírané stranami této Smlouvy budou číslovány ve vzestupné řadě.
- 3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

4. Zhotovitel poskytne plnou součinnost a umožní vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany orgánů státní kontroly, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověření realizace projektu.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
6. K návrhům změn – dodatkům Smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
7. Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.
8. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se rovněž nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran.
9. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.
10. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení obou stran.
11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.
12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl smír dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výklad smlouvy či jejich jednotlivých bodů, předloží Zhotovitel tento rozpor Objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět Zhotoviteli.
13. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně statutární orgány obou stran nebo osoby zmocněné těmito statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
15. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2 - Harmonogram prací finanční a věcný
- Příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán zhotovitele
- Příloha č. 4 - Projektová dokumentace stavby
- Příloha č. 5 - Oprávněné osoby zhotovitele
- Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 7 - Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení
- Příloha č. 8 - Ostatní dokumenty Zadávací dokumentace

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Vlastimil Tomášek
jednatel společnosti

.....
Vít Aldorf
starosta města Oslavany

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PP202301 Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště**

Objednatel:	Město Oslavany náměstí 13. prosince 51/2 66412 Oslavany	IČO: 00282286 DIČ: CZ00282286
--------------------	---	--

Zhotovitel:	IDEA stavby s.r.o. Olomoucká 3419/9 61800 Brno	IČO: 19087225 DIČ: CZ19087225
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 459 751,34
PSV			431 371,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			86 200,00
Celkem			2 997 322,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 997 322,83 CZK
Základní DPH	21 %	629 437,79 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	3 626 760,62 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____	dne	_____
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště	0,00	2 997 322,83	629 437,79	3 626 760,62	100
01	Nové vnější schodiště na lodgii	0,00	1 032 646,15	216 855,69	1 249 501,84	34
02	Obnova lodgie a předsíně kaple	0,00	1 692 603,19	355 446,67	2 048 049,86	56
03	Oprava vstupu do zahrady	0,00	272 073,49	57 135,43	329 208,92	9
Celkem za stavbu		0,00	2 997 322,83	629 437,79	3 626 760,62	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			87 136,58	2,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			55 626,80	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 883,81	5,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			260 552,08	8,7
5	Komunikace	HSV			41 625,40	1,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			150 515,43	5,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			181 702,89	6,1
622	Restaurátorské práce na prvcích z kamene a štulu	HSV			605 518,00	20,2
623	Restaurátorské práce na sgrafitu	HSV			553 876,00	18,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			91 600,70	3,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 620,00	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			107 689,12	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 450,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 513,78	0,7

99	Staveništní přesun hmot	HSV			62 191,62	2,1
711	Izolace proti vodě	PSV			51 818,90	1,7
713	Izolace tepelné	PSV			5 374,51	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 799,50	0,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 378,58	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			256 500,00	8,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			65 000,00	2,2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			25 500,00	0,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			38 249,13	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			86 200,00	2,9
Cena celkem					2 997 322,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	01	Nové vnější schodiště na lodgii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				62 649,98
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,60000	1 200,00	18 720,00
		odstranění podkladu v prostoru schodiště a dlažby : (8*3+3*0,8)*0,5		13,20000		
		pro kanalizaci : (2,5+7,5)*0,6*0,4		2,40000		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	11,25750	1 300,00	14 634,75
		základy : u objektu : 1,8*0,45*6,5		5,26500		
		přední, zadní a vnější stěna : 0,85*(1,7*2+6)*0,75		5,99250		
3	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	16,00000	205,00	3 280,00
		výkop u stěny lapidária : 8*2		16,00000		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	25,25750	268,00	6 769,01
		odstranění podkladu v prostoru schodiště a dlažby : (8*3+3*0,8)*0,5		13,20000		
		pro kanalizaci : (2,5+7,5)*0,6*0,4		2,40000		
		základy : u objektu : 1,8*0,45*6,5		5,26500		
		přední, zadní a vnější stěna : 0,85*(1,7*2+6)*0,75		5,99250		
		- zpětný zásyp : -1,6		-1,60000		
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	25,25750	237,00	5 986,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,25750		25,25750		
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	25,25750	107,00	2 702,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,25750		25,25750		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	479,89250	22,00	10 557,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,25750*19		479,89250		
Díl: ON		Ostatní náklady				37 000,00
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00
11	005231010R	Náklady na záchranný archeologický průzkum	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.				
Díl: 1		Zemní práce				19 985,40
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,60000	518,00	828,80
		pro kanalizaci : (2,5+7,5)*(0,6-0,2)*0,4		1,60000		
13	174-001	Úprava okolního terénu po výkopech dosypání katrovanou zeminou, osetí	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,80000	1 317,00	1 053,60
		pro kanalizaci : (2,5+7,5)*0,2*0,4		0,80000		
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	25,25750	400,00	10 103,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,25750		25,25750		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 909,60
16	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	51,80000	172,00	8 909,60

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	01	Nové vnější schodiště na lodgii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stěny u schodiště : $1,2 \cdot (1,5 + 7 + 1,2) + 4 \cdot 6/2 + 2,2 \cdot 5$ 34,64000
 přílehlé základy : $6,5 \cdot 2,2 + 2,2 \cdot 1,3$ 17,16000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	32 238,45
----------------	------------------------------	------------------

17	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	115,55000	279,00	32 238,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 85,55000		85,55000		
		okolní plochy : 30		30,00000		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	46 717,20
---------------	-------------------------------------	------------------

18	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	51,80000	234,00	12 121,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 51,80000		51,80000		

19	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	10,81125	3 200,00	34 596,00
		$1,8 \cdot 0,45 \cdot 6,5$		5,26500		
		$0,75 \cdot 0,85 \cdot (1,1 + 6,5 + 1,1)$		5,54625		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	148 187,38
---------------	--------------------------------------	-------------------

20	311231127R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na suchou maltovou směs 10 MPa	m3	11,50125	8 321,00	95 701,90
		nosné zdivo schodiště tl.300 : $0,3 \cdot (5,5 \cdot 0,5 + 5,5 \cdot 3,5/2)$		3,71250		

nosné zdivo schodiště tl.450 : $0,45 \cdot (5,5 \cdot 0,5 + 5,5 \cdot 3,5/2 - 0,8 \cdot 2)$ 4,84875
 zdivo zábradlí : $0,3 \cdot 1,4 \cdot 7$ 2,94000

21	317121025R00	Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 1050 mm	kus	6,00000	125,00	750,00
22	319211311RT1	Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 maltou webertec 934	m2	43,69000	736,00	32 155,84

podklad z izolační malty pod stěrkkovou izolaci na -
 vyrovnání kamenného zdiva :
 stěny u schodiště (50 cm nad schody) : 26,53000
 $0,5 \cdot (1,5 + 7 + 1,2) + 4 \cdot 6/2 + 2,2 \cdot 4,4$
 přílehlé základy : $6,5 \cdot 2,2 + 2,2 \cdot 1,3$ 17,16000

23	319211321RT1	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm maltou webertec 933	m2	17,84000	646,00	11 524,64
		boky nového zdiva pod terénem a 30 cm nad terén : $0,8 \cdot (5,5 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2) + 0,8 \cdot (2 + 6,5)$		17,84000		

24	319211331RT1	Fabion z malty v koutu podlahy r 25 mm maltou webertec 933	m	19,00000	225,00	4 275,00
		vytmelení krajů schodnic u stěny : $(0,2 + 0,3) \cdot 19 \cdot 2$		19,00000		

25	593407951R	Překlad keramický Poroherm KP 7, rozměr 1250 x 70 x 238 mm	kus	6,00000	630,00	3 780,00
----	------------	--	-----	---------	--------	----------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 812,94
----------------	---------------------------------------	-----------------

26	632939241R00	Pokládka dlažby cihelné tl.do 80mm do drtě tl.30mm	m2	8,06000	349,00	2 812,94
		pod schody : $1,4 \cdot 5,5 + 0,8 \cdot 0,45$		8,06000		

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	12 000,00
-----------------	---------------------------------------	------------------

27	782-001	Práh nových dveří z umělého kamene	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
28	782-002	Přeložení a oprava podlahy z kamene před dveřmi nahore	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 000,00
----------------	---------------------------------------	-----------------

29	59610005R	Cihla plná sklepová P25, 290 x 140 x 65 mm cihelna Šitbořice	kus	250,00000	32,00	8 000,00
----	-----------	--	-----	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu
 $10 / (0,14 \cdot 0,29)$ 246,30542

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	01	Nové vnější schodiště na lodgii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

250

250,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	34 059,12
---------------	-----------------------------	------------------

30	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	3,73680	5 207,00	19 457,52
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

2*0,5*0,5+1,7*0,28*6,8

3,73680

31	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,38400	38 025,00	14 601,60
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

0,001*48*8

0,38400

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	7 720,00
----------------	---------------------------------	-----------------

32	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	40,00000	193,00	7 720,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

4*10

40,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	50 708,96
---------------	-----------------------------	------------------

33	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	11,56000	3 177,00	36 726,12
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
(6,5+0,3)*1,7

11,56000

34	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	11,56000	159,00	1 838,04
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,56000

11,56000

35	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	7,52000	1 433,00	10 776,16
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

2*(0,5+0,2)

1,40000

1,7*18*0,2

6,12000

36	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	7,52000	182,00	1 368,64
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 7,52000

7,52000

Díl: 5	Komunikace	3 833,00
---------------	-------------------	-----------------

37	597071122RU1	Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl.1000 mm, B 125 stavební výška 115 mm, můstkový litinový rošt	kus	2,00000	1 687,00	3 374,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

betonové lože C 12/15.

38	597071191R00	Čelní stěna plná pro žlab SELF LINE 100	kus	1,00000	65,00	65,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

39	597071193R00	Odtoková sada hrdlo DN 110 pro žlab SELF LINE 100	kus	1,00000	394,00	394,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 533,40
----------------	---------------------------------------	-----------------

40	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	1,95000	1 812,00	3 533,40
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

hlava zídky zábradlí : 0,3*6,5

1,95000

Díl: 711	Izolace proti vodě	42 426,58
-----------------	---------------------------	------------------

41	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	7,00000	47,00	329,00
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 7,00000

7,00000

42	711141559RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	7,00000	509,00	3 563,00
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

pod zdivo : 0,5*(6*2+2)

7,00000

43	711212002RW5	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Remmesr SP sulfatex	m2	43,69000	882,00	38 534,58
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 43,69000

43,69000

Díl: 713	Izolace tepelné	5 374,51
-----------------	------------------------	-----------------

44	283754900R	Deska izolační XPS BACHL 300 SF tl. 30 mm, hladká s ozubem	m2	17,22600	142,00	2 446,09
----	------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 15,66000*1,1

17,22600

45	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	15,66000	187,00	2 928,42
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	01	Nové vnější schodiště na lodgii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

oddílování základů : 1,8*(6,5+2,2)

15,66000

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	16 287,50
-----------------	---------------------------	------------------

46	721-001RV	Vyčištění stávajícího kanálu, ověření odtoku/funkce	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00
47	721-002RV	Návrh stáv. betonové kanalizační pro napojení potrubí KG 110	kpl	1,00000	2 520,00	2 520,00
48	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	9,50000	801,00	7 609,50

2,5+7

9,50000

49	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový, DN 100 mm	kus	1,00000	3 458,00	3 458,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	8 424,10
----------------	---------------------------	-----------------

50	973028141R00	Vysekání kapes zeď kamen .zavázání zdí tl. 30 cm	m	4,90000	518,00	2 538,20
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

3,5+1,4

4,90000

51	973028151R00	Vysekání kapes zeď kamen .zavázání zdí tl. 45 cm	m	3,50000	593,00	2 075,50
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

52	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	34,64000	110,00	3 810,40
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

stěny u schodiště : 1,2*(1,5+7+1,2)+4*6/2+2,2*5

34,64000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	38 873,60
----------------	--------------------------------	------------------

53	998-01	Nájem pístového čerpadla při betonáži 10 m3	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
----	--------	---	-----	---------	----------	----------

základy : 1

1,00000

54	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	82,54973	374,00	30 873,60
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 080,53
-----------------	--	-----------------

55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,17396	244,00	530,45
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,30524	23,00	950,02
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,17396	345,00	750,02
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,34792	38,00	165,22
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

59	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,17396	298,00	647,84
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

60	97999998R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	2,17396	477,00	1 036,98
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	85 500,00
-----------------	------------------------------	------------------

61	766-001 D.01	D+M dveří pod schodiště 0,85x1,8 m	kpl	1,00000	85 500,00	85 500,00
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Dveře z dubových fošen "na rybí kost" oboustranně na dubovém rámu

Kované hřeby. Kovaná klika. Nové kované panty a závěsy.

Dle PD D.01.

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	6 000,00
----------------	--------------------------------	-----------------

62	998-02	Nájem pístového čerpadla při betonáži 4 m3	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

schodiště : 1

1,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	33 562,00
---------------	-----------------------------	------------------

63	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku na webertec 934	m	34,60000	970,00	33 562,00
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

schody : 2*2+18*1,7

34,60000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	14 355,63
---------------	--------------------------------------	------------------

64	319211322RT1	Těsnící stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm maltou webertec 933	m2	9,99000	1 437,00	14 355,63
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

podstupnice schodů : 2*0,15*2+1,7*0,15*18

5,19000

boky u schodnic : 8*0,3*2

4,80000

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	91 348,07
---------------	--------------------------------	------------------

65	602034123RT3	Omítka jádrová sanační, na stěnách, KÖSTER Restoration Plaster White/Light, ručně tlušťka vrstvy 30 mm	m2	19,64000	1 007,00	19 777,48
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

stěna sýpky - doplnění omítek nad schody :
1,2*(1,5+7+1,2)

11,64000

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	01	Nové vnější schodiště na lodgii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěna u lodgie : 2*4		8,00000		
66	602034123RT2	Omítka jádrová sanační, na stěnách, KÖSTER Restoration Plaster White/Light, ručně tlušťka vrstvy 25 mm	m2	10,20000	858,00	8 751,60
		vnitřní strana zděného zábradlí schodů : 1,2*(0,3+7+1,2)		10,20000		
67	602034103RT3	Postřík stěn sanační KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse , ručně celoplošně, 6 kg/m2	m2	23,67000	288,00	6 816,96
		vazný můstek na izolační stěrku :				
		nad schody : 0,3*(1,2+7+1,5)+0,3*(0,3+7+1,5)		5,55000		
		stěna u sýpky pod schody : 4*6/2		12,00000		
		po obvodu pod schody : 0,3*(1,4+5,5)*2		4,14000		
		po obvodu venku u paty zdiva : 0,3*(6,3+0,3)		1,98000		
68	602016231RT5	Omítka stěn jádrová PROFÍ MK2 tlušťka vrstvy 20 mm	m2	45,91000	387,00	17 767,17
		vnější stěna schodiště : 1,5*(0,3+7)+6*4/2-2*0,8+0,45*(2*2+1*0,8)		23,51000		
		stěny pod schodištěm : 2*4*6/2-2*0,8		22,40000		
69	602016101R00	Postřík stěn cementový PROFÍ Spritzer ručně	m2	45,91000	66,00	3 030,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 45,91000		45,91000		
70	602034151R00	Štuk na stěnách, vnitřní nebo vnější, KEIM univerzalputz fein	m2	85,55000	288,00	24 638,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 19,64000		19,64000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 45,91000		45,91000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 10,20000		10,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 9,80000		9,80000		
71	602-001	Řešení detailů proti vodě u přechodů a nut kolem schodů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
72	601016231RT5	Omítka stropů PROFÍ MK2 tlušťka vrstvy 20 mm	m2	9,80000	466,00	4 566,80
		strop pod schody : 1,4*7		9,80000		
73	601016101R00	Postřík stropů cementový PROFÍ Spritzer ručně	m2	9,80000	102,00	999,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 9,80000		9,80000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 222,00
74	434191421R0V	Osazení kamenných krycích desek	m	7,00000	746,00	5 222,00
		madlo zábradlí : 7		7,00000		
Díl: 5		Komunikace				8 008,80
75	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	17,04000	470,00	8 008,80
		pod schody : 1,4*5,5+0,8*0,45		8,06000		
		pod kamennou dlažbu : 2*1,4+0,6*(7,3+3)		8,98000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 949,40
76	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	12,90000	386,00	4 979,40
		2+7,3+3+0,6		12,90000		
77	917-001	Obrubník kamenný 100x250x1000	ks	14,00000	855,00	11 970,00
Díl: 5		Komunikace				20 878,00
78	596415061R00	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,98000	460,00	4 130,80
		2*1,4+0,6*(7,3+3)		8,98000		
79	596491115R00	Řezání kamenné dlažby tl.100 mm	m	12,30000	264,00	3 247,20
		2+7,3+3		12,30000		

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	01	Nové vnější schodiště na lodgii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	596-001	Dlažba kamenná - výroba z dostupného materiálu objednatele	m2	10,00000	1 350,00	13 500,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				137 000,00
81	434-001	Kamenný nášlap schodu dl.1,7 m , dodávka z Božanovského pískovce	ks	17,00000	5 500,00	93 500,00
82	434-002	Kamenný nášlap schodu dl.2,0 m, dodávka z Božanovského pískovce	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00
83	434-003	Kamenné madlo zábradlí dodávka z Božanovského pískovce	m	7,00000	4 500,00	31 500,00
Celkem						1 032 646,15

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	02	Obnova lodgie a předsíně kaple

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 501,20
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	12,10000	145,00	1 754,50
		1,1*(7,5+3,5)		12,10000		
2	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	12,10000	134,00	1 621,40
		1,1*(7,5+3,5)		12,10000		
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	12,10000	93,00	1 125,30
		1,1+7,5+3,5		12,10000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 945,92
4	319211311RT1	Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 maltou webertec 934	m2	6,72000	736,00	4 945,92
		podklad z izolační malty pod stěrčkovou izolaci na - vyrovnání kamenného zdiva : nad podlahou v předsíni : 0,4*(3,8+4+1,5+3,8) vně předsíně - nad terénem : 0,4*(1,3+2,4)		5,24000 1,48000		
Díl: 5		Komunikace				8 905,60
5	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	12,10000	276,00	3 339,60
		1,1*(7,5+3,5)		12,10000		
6	596415061R00	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,10000	460,00	5 566,00
		1,1*(7,5+3,5)		12,10000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				45 262,28
7	602034103RT3	Postřik stěn sanační KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse , ručně celoplošně, 6 kg/m2	m2	19,42000	288,00	5 592,96
		nad podlahou v předsíni : 1,2*(3,8+4+1,5+3,8) vně předsíně - nad terénem : 1*(1,3+2,4)		15,72000 3,70000		
8	602034123RT3	Omítka jádrová sanační, na stěnách, KÖSTER Restoration Plaster White/Light, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	19,64000	1 007,00	19 777,48
		stěna sýpky - doplnění omítek nad schody : 1,2*(1,5+7+1,2) stěna u lodgie : 2*4		11,64000 8,00000		
9	602034151R00	Štuk na stěnách, vnitřní nebo vnější, KEIM univerzalputz fein	m2	34,98000	288,00	10 074,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 19,64000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,34000		19,64000 15,34000		
10	602-001	Trasvápenná jádrová omítka tl. 30 mm např. Tubag TKP	m2	15,34000	640,00	9 817,60
		přilehlé k opěrnému pilíři (v PD ozn. zeleně) : 1,8*4+2,2*3,7		15,34000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				133 651,19
11	622423221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 %	m2	113,91000	186,00	21 187,26
		stěny vnější : 4,3*8,5-2*5-2,5*1 stěny vnitřní - lodgie : 4,3*(4,3*2+7)-15,3 stěny vnitřní - přesíň : 3,7*(4,3*2+7)-19,64		24,05000 51,78000 38,08000		
12	622424221R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 20 %	m2	35,36000	259,00	9 158,24
		klenba předsíň : 6,8*4*1,3		35,36000		
13	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	277,61000	279,00	77 453,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 34,98000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 113,91000		34,98000 113,91000		

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	02	Obnova lodgie a předsíně kaple

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 35,36000 35,36000
klenba lodgie : 6,8*4*1,3 35,36000
vlocha mezi sgrafity : 18 18,00000
okolní pélochy - dopojení : 40 40,00000

14	62-001	Omítka výklenku na lodgii se schody Tubag TKP, štuk	kpl	1,00000	16 200,00	16 200,00
15	62-002	Oprava omítky zábradlí lodgie z vnitřní strany	m2	7,15000	1 350,00	9 652,50
		6,5*1,1		7,15000		

Díl: 622 Restaurátorské práce na prvcích z kamene a štulu 470 718,00

16	622-001 R	Restaurování kamenného madla vč. dolazulace	m	5,60000	10 800,00	60 480,00
		Vč. patek pod sloupem a polosloupy				
		2,8*2		5,60000		

17	622-002R	Restaurování výpně zábradlí 1x1 m vč. dolazulace	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00
18	622-003R	Restaurování kamenného sloupu vč. hlavice a patky sloupu výšky 2,1 m , vč. dolazulace	ks	2,00000	36 000,00	72 000,00
19	622-004R	Restaurování cihelného polosloupu vč. hlavice a patky sloupu výšky 2,1 m , vč. dolazulace	ks	4,00000	22 500,00	90 000,00
20	622-005R	Restaurování kamenného ostění dveří 2,2x1,4 m vč. prahu, vč. dolazulace	ks	1,00000	40 500,00	40 500,00

Vč. statického zajištění trhlíny

21	622-006R	Restaurování kamenného ostění dveří 2,2x1,6 m vč. prahu, vč. dolazulace	ks	1,00000	28 800,00	28 800,00
22	622-007R	Restaurování torza kamenného lavaba	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
23	622-009R	Restaurování štukové výzdoby klenby (bez růžic)	m2	26,52000	3 150,00	83 538,00
		6,8*3,9		26,52000		

24	622-010R	Restaurování štukové růžice ve vrcholu klenby	ks	6,00000	5 400,00	32 400,00
25	622-011R	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00

Díl: 623 Restaurátorské práce na sgrafitu 553 876,00

26	623-001R	Restaurování sgrafita nárožní bosáže	m2	13,60000	12 600,00	171 360,00
		8,5*0,8*2		13,60000		

27	623-002R	Restaurování sgrafita poprsní zábradlí	m2	6,40000	23 940,00	153 216,00
28	623-003R	Restaurování sgrafita v ploše cvikly	m2	4,00000	18 900,00	75 600,00
29	623-004R	Restaurování sgrafita v ploše konzoly	m2	3,00000	18 900,00	56 700,00
30	623-005R	Oprava a doplnění omítek hladkých navazujících na sgrafita	m2	18,00000	4 500,00	81 000,00
31	623-006R	Aktualizace restaurátorského záměru vč. dodatečného průzkumu z lešení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
32	623-007R	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 77 254,36

33	627452313RT2	Spárování dlažeb z cihel naplocho spárovací maltou	m2	26,52000	332,00	8 804,64
		6,8*3,9		26,52000		

34	627452313RT2	Spárování dlažeb z cihel naplocho spárovací maltou	m2	26,52000	332,00	8 804,64
		6,8*3,9		26,52000		

35	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	26,52000	1 014,00	26 891,28
		6,8*3,9		26,52000		

36	63-001	Rozebrání a vytřídění cihelné dlažby	m2	26,52000	315,00	8 353,80
		6,8*3,9		26,52000		

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	02	Obnova lodgie a předsíně kaple

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	59631298R	Dlažba ruční cihlová do lepidla, šestiúhelníková 6b x 130 x 30 mm	kus	400,00000	61,00	24 400,00

Začátek provozního součtu

70% náhrada : 0,7*26,5*21*1

389,55000

Konec provozního součtu

400

400,00000

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					4 670,60
38	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	12,10000	386,00	4 670,60	
1,1+7,5+3,5				12,10000			

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				81 343,12
39	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	56,00000	188,00	10 528,00
předsín a lodgie : 7*4*2				56,00000		
40	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	160,00000	72,00	11 520,00

Včetně kotvení lešení.

10*(6+10)

160,00000

41	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	640,00000	59,00	37 760,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 160,00000*4		640,00000		
42	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 30 m	m2	160,00000	62,00	9 920,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 160,00000		160,00000		

43	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	3,94000	2 948,00	11 615,12
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 450,00

44	95-001	Přemístění odpadkového koše	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00
45	95-002	Repase a nátěr ocelových táhel	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 049,28
46	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	32,12000	110,00	3 533,20

přilehlé k opěrnému pilíři (v PD ozn. zeleně) :

1,8*4+2,2*3,7

15,34000

nad podlahou v předsíni : 1,2*(1,6+4+1,5+3,8)

13,08000

vně předsíně - nad terénem : 1*(1,3+2,4)

3,70000

47	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	32,12000	234,00	7 516,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 32,12000		32,12000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 002,61
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	19,95338	802,00	16 002,61

Díl: 711		Izolace proti vodě				5 927,04
49	711212002RW5	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Remmesr SP	m2	6,72000	882,00	5 927,04

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,72000

6,72000

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 512,00
50	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 100 mm	kus	1,00000	162,00	162,00
51	712-001	Úprava a zaslepení stávajícího připojovacího potrubí	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00

Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 198,58
52	764352205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	2,00000	654,00	1 308,00
53	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného	kus	1,00000	229,00	229,00
54	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	9,00000	458,00	4 122,00
55	764454292R00	Montáž zděře Pz kruhové	kus	1,00000	78,00	78,00
56	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	2,00000	41,00	82,00
57	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	9,00000	34,00	306,00

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	02	Obnova lodgie a předsíně kaple

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,03539	2 079,00	73,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				171 000,00
59	766-001 D.02	D+M dveře na lodgii 1,9x1,3	kpl	1,00000	88 200,00	88 200,00

Dveře z dubových fošen "na rybí kost" oboustranně na dubovém rámu
Kované hřeby. Kovaná klika. Stávající závěsy a panty.
Dle PD D.02

60	766-002 D.03	D+M dveře z lodgie na kůr 1,8x1,0	kpl	1,00000	82 800,00	82 800,00
Dveře dubové kazetové - dle stávajících. Kovaná klika. Stávající závěsy a panty. Dle PD D.03						

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				13 500,00
61	782-001	Očištění a přespárování kamenných schodů předsíně kaple	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				33 835,41
62	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	15,01127	298,00	4 473,36
63	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,01127	377,00	5 659,25
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,01127	244,00	3 662,75
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	285,21413	23,00	6 559,92
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,01127	345,00	5 178,89
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,02254	38,00	1 140,86
68	979999998R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	15,01127	477,00	7 160,38

Díl: ON		Ostatní náklady				39 000,00
69	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

70	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	------------	-------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

71	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------

Celkem						1 692 603,19
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	03	Oprava vstupu do zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 394,88
1	319211311RT1	Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 maltou webertec 934	m2	6,72000	654,00	4 394,88
		podklad z izolační malty pod stěrčkovou izolaci na - vyrovnání kamenného zdiva : nad podlahou v předsíni : 0,4*(3,8+4+1,5+3,8) vně předsíně - nad terénem : 0,4*(1,3+2,4)		5,24000 1,48000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				13 905,08
2	602034103RT3	Postřík stěn sanační KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse , ručně celoplošně, 6 kg/m2	m2	3,40000	256,00	870,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,40000		3,40000		
3	602034123RT3	Omítka jádrová sanační, na stěnách, KÖSTER Restoration Plaster White/Light, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	3,40000	895,00	3 043,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,40000		3,40000		
4	602034151R00	Štuk na stěnách, vnitřní nebo vnější, KEIM univerzalputz fein	m2	39,03000	256,00	9 991,68
		stěna od lodgie : 5,3*8,1-3,3*2,8 ostění průchodu : 0,6*(3,3+2,8*2)		33,69000 5,34000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 813,25
5	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	35,63000	113,00	4 026,19
		stěna od lodgie : 5,3*8,1-3,3*2,8 ostění průchodu : 0,6*(3,3+2,8*2) odpočet sanačních omítek : -3,4		33,69000 5,34000 -3,40000		
6	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	39,03000	248,00	9 679,44
		stěna od lodgie : 5,3*8,1-3,3*2,8 ostění průchodu : 0,6*(3,3+2,8*2)		33,69000 5,34000		
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	39,03000	54,00	2 107,62
		stěna od lodgie : 5,3*8,1-3,3*2,8 ostění průchodu : 0,6*(3,3+2,8*2)		33,69000 5,34000		
Díl: 622		Restaurátorské práce na prvcích z kamene a štulu				134 800,00
8	622-001 R	Restaurování kamenného potrálu do zahrady 3,3x2,8 m vč. dolazulace	kpl	1,00000	130 000,00	130 000,00
		Překotvení pantů do stěn předmětem kovářských prací				
9	622-011R	Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 626,00
10	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	48,00000	64,00	3 072,00
		Včetně kotvení lešení. 6*8		48,00000		
11	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	192,00000	52,00	9 984,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 48,00000*4		192,00000		
12	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	48,00000	56,00	2 688,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 48,00000		48,00000		
13	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,10000	2 620,00	2 882,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 040,40
14	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	3,40000	98,00	333,20
		u paty zdiva ze strany od lodgie : 1*(0,8+1,4)		2,20000		

Položkový rozpočet

S:	PP202301	Zámek Oslavany - obnova lodgie a nové vnější schodiště
O:	01	Obnova lodgie a nové vnější schodiště
R:	03	Oprava vstupu do zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		v záklenku zdiva (ostění průchodu) : 1*0,6*2		1,20000		
15	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,40000	208,00	707,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,40000		3,40000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 315,41
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,84490	713,00	1 315,41
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 465,28
17	711212002RW5	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Remmesr SP sulfatex	m2	4,42000	784,00	3 465,28

u paty zdiva ze strany od lodgie : (1+0,3)*(0,8+1,4) 2,86000
v záklenku zdiva (ostění průchodu) : (1+0,3)*0,6*2 1,56000

Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 180,00
18	764-001	Olověná okapnice na vrchním okraji zdi	m	5,30000	600,00	3 180,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				65 000,00
19	767-001	Repase kované brány	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00

Demontáž
Opískování
Repase
Nástřik/nátěr kovářskou černou
Zpětná montáž vč. překotvení závěsů do zdiva

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					333,19
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,20060	265,00	53,16	
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20060	217,00	43,53	
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,81140	20,00	76,23	
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20060	307,00	61,58	
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,40120	34,00	13,64	
25	979999998R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	0,20060	424,00	85,05	

Díl: ON		Ostatní náklady				10 200,00
26	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
27	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
28	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	272 073,49
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání