

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

- 1.1. Název veřejné zakázky: **„Oslavany – Náměstí Republiky“**
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: _____
- 1.3. Číslo oznámení TED: _____
- 1.4. Identifikační údaje o zadavateli
Název: **Město Oslavany**
Sídlo: **náměstí 13. Prosince 51/2, 664 12 Oslavany**
IČO: **00282286**
- 1.5. Veřejná zakázka podle předmětu: **veřejná zakázka na stavební práce**
- 1.6. Forma zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**
- 1.7. Limit veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 24.10.2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosím o prověření výkazu výměr, zda se nejedná o chybu. Tyto 3 položky se opakují ve všech třech stavebních objektech ve stejném množství.

Pokud se potvrdí náš předpoklad, že se jedná o chybu a bude zaslán nový výkaz výměr, prosím projektanta ve SO 701 o vymazání skrytého sloupce B (výkaz je uzamčen) tak, aby bylo možné načíst do rozpočtářského programu všechny objekty do jedné stavby. Programy ten sloupec vidí a všechny další sloupce jsou o jeden posunuty.

40	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	23,00000	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--------------------------------------	-----	----------	------	------	------------	------------

Značení po dobu 6 měsíců :

A15 - Práce na silnici : 2 2,00000

B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel : 1 1,00000

Z4a - Směrovací deska se šikmými
pruhy se sklem vlevo : 20 20,00000

41	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	4 140,00000	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	-------------	------	------	------------	------------

Začátek provozního součtu

A15 - Práce na silnici : 2 2,00000

B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel : 1 1,00000

Z4a - Směrovací deska se šikmými
pruhy se sklem vlevo : 20 20,00000

Mezisoučet

23,00000

Konec provozního součtu

Značení po dobu 6 měsíců = 6*30 :
6*30*23

4 140,00000

42	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	23,00000	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	----------	------	------	------------	------------

Značení po dobu 6 měsíců :

A15 - Práce na silnici : 2

2,00000

B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel : 1

1,00000

Z4a - Směrovací deska se šikmými
pruhy se sklem vlevo : 20

20,00000

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k tomu, že není předem znán harmonogram realizace díla a návaznosti stavebních objektů, je dočasné dopravní značení v rozpočtu vždy u každého stavebního objektu. Bude-li doba realizace kratší, či bude-li využito jednoho dopravního značení při souběžné realizaci několika stavebních objektů a tedy nedojde k provedení těchto prací, bude u nich postupováno stejným způsobem jako s ostatními méněpracemi. Z naší strany se tedy nejedná o duplikované položky.

V Oslavanech dne 25.10.2022

S úctou

Za zadavatele:

elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Milan Hošek, MSc, DiS.
Vedoucí oddělení majetkové správy